

Comune di San Miniato (PI)  
**CENTRO DI RACCOLTA DI SAN MINIATO - VIA CASTELLONCHIO**  
**PROGETTO ESECUTIVO**

**QUADRO ECONOMICO**

**LAVORI E SICUREZZA**

a1.1) Importo lavori intervento 1 (Realizzazione nuova tettoia area A1 e manutenzione manto di copertura tettoia area A2)	€ 31 210,85
a1.2) Importo lavori intervento 2 (Ampliamento area E, adeguamento impianto AM esistente, implementazione sistemi di controllo)	€ 178 398,66
a2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5 182,07
<b>A TOTALE a base d'appalto (IVA esclusa)</b>	<b>€ 214 791,58</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto inclusi rimborsi previa fattura	€ 0,00
b2) rilievi accertamenti e indagini	€ 0,00
b3) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
b4) imprevisti (IVA inclusa)	€ 8 708,42
b5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
b6) incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00
b7) spese tecniche (Cassa Previdenziale inclusa)	€ 15 000,00
b8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione (Cassa Previdenziale inclusa)	€ 0,00
b9) spese per commissione giudicatrice	€ 0,00
b10) spese per pubblicità	€ 0,00
b11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
b12) accantonamenti	€ 0,00
b13) I.V.A.	
b12.a (aliquota 22%)	€ 47 254,15
b12.b2	€ 0,00
b12.b7 (aliquota 22%)	€ 3 300,00
b12.b8 (aliquota 22%)	€ 0,00
<b>b) TOTALE Somme a disposizione</b>	<b>€ 74 262,57</b>

**TOTALE Generale**

**€ 289 054,15**

Pisa, 4 Agosto 2021

**Il Tecnico**  
Ing. Fedora G. Lombardi

