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Il presente Accordo Quadro (l’“Accordo”)/Contratto  è stipulato in data [●].[●].2023 

Tra 

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa,  con sede legale in Pontedera (PI), 

Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a  [●] il 

[●]/[●]/[●]., CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “Geofor” o la 

“Committente”) 

e 

[●] , con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●],, Partita [●], iscritta al 

Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di 

[●]della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche  “Appaltatore”) 

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente Parte e congiuntamente 

Parti 

 

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1 (Premesse ed allegati) 

1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura negoziata ex art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 

Geofor spa ha aggiudicato, con Determina dell’Amministratore Delegato del [●]/[●]/2023, a [●] 

l’affidamento dei lavori di manutenzione edile da eseguirsi, tramite Accordo Quadro, presso le 

sedi, i centri di raccolta e i complessi impiantistici  gestiti da Geofor S.p.A. in quanto la sua 

offerta è risultata più economica. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri 

rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.  

1.2 L’Appaltatore, quale soggetto affidatario dell’esecuzione dell’Accordo, è a perfetta conoscenza 

del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea 

organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant’altro necessario 

all’esecuzione dei lavori affidati con il presente Accordo, per garantirne l’esecuzione a regola 

d’arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari. 

1.3 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
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1.4 Sono allegati al presente Accordo: 

Allegato 1) Duvri standard sedi Geofor 

Allegato 2) Garanzia definitiva 

Allegato 3) Polizza CAR 

Allegato 4) Informativa privacy 

 

Articolo 2 (Oggetto) 

2.1 Con il presente Accordo Quadro Geofor affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione  

degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di tipo edile ed attualmente non 

programmabili presso i complessi impiantistici gestiti da Geofor S.p.A.. 

La Committente affiderà all’Appaltatore tutti gli interventi di manutenzione edile che dovessero 

essere necessari durante la vigenza del presente Accordo; pertanto l’entità, il numero e le principali 

caratteristiche dei lavori di manutenzione edile oggetto del presente Accordo Quadro verranno 

definiti da Geofor all’atto della Lettera di Ordine di ogni singolo intervento, fatte salve le più 

precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori. 

  

2.2 Gli interventi di manutenzione dovranno eseguirsi presso i complessi di seguito elencati: 

1 Centro di Raccolta di Bientina, Via Fermi 

2 Centro di Raccolta di Buti, loc. ex Macelli; 

3 Centro di Raccolta di Calci, Via del Paduletto; 

4 Centro di Raccolta di Calcinaia, Via del Marrucco ; 

5 Centro di Raccolta di Capannoli , Via Reggina 

6 Centro di Raccolta di Casciana Terme Lari,  Via Del Commercio ; 

7 Centro di Raccolta di Casciana Terme Lari,  Via Melorie (Perignano) ; 

8 Centro di Raccolta di Cascina, Via Campania ; 

9 Centro di Raccolta di Castel Franco, Via Tabellata; 

10 Centro di Raccolta di Castel Franco loc. Orentano, Via della Chiesa; 

11 Centro di Raccolta di Crespina-Lorenzana , Via Lavoria 

12 Centro di Raccolta di Fauglia, Via Querciole ; 

13 Centro di Raccolta di Montopoli , Via Kennedy 

14 Centro di Raccolta di Palaia, Via Volta; 

15 Centro di Raccolta di Pisa, loc. Putignano; 

16 Centro di Raccolta di Pisa, loc. Tirrenia; 

17 Centro di Raccolta di Pisa, loc. Via Pindemonte; 

18 Centro di Raccolta di Pisa, Via Ragghianti; 

19 Centro di Raccolta di Pisa, Via S. Jacopo. 

20 Centro di Raccolta di Ponsacco, Viale Europa, loc. Le Melorie; 

21 Centro di Raccolta di Pontedera, Via Don Mei; 

22 Centro di Raccolta di San Giuliano Terme, loc. Albavola; 
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23 Centro di Raccolta di San Miniato Basso , Via Castellonchio; 

24 Centro di Raccolta di Santa croce, Via Marco Polo 

25 Centro di Raccolta di Terricciola, Via Pian D'Era; 

26 Centro di Raccolta di Vecchiano, loc. Legnaia ; 

27 Centro di Raccolta di S. Maria a M.  Via Marconi 1 
 

- Complesso impiantistico di Via di Granuccio 2, loc. Ospedaletto (PI); 

 

-Complesso impiantistico di Viale America 105, loc. Gello di Pontedera (PI); 

 

- Complesso di Via del Nugolaio 70, loc. Cascina (PI); 

 

- Complesso di Via dell’Aeroporto 2, Pontedera  (PI); 

- Sede di Geofor Spa in Via Dante Alighieri 5 a Calcinaia (PI) 

Il presente Accordo Quadro si estende automaticamente a quei beni immobili che dovessero 

entrare a far parte, a qualsiasi titolo, del compendio impiantistico gestito da Geofor S.p.A.  

successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo e per tutta la sua durata, senza che 

l’Appaltatore possa avanzare ulteriori pretese, compensi ed indennizzi di qualsiasi specie e natura 

oltre al corrispettivo l’intervento eseguito. 

Le variazioni di cui sopra verranno comunicate all’Appaltatore in forma scritta dal Responsabile 

Unico del Procedimento e varranno come aggiornamento dell’elenco di cui sopra. 

2.3 Ogni singolo intervento di manutenzione comprende tutti i lavori, le opere, provviste, forniture 

e le prestazioni necessarie a garantire lo stesso a regola d’arte e, comunque, a mantenere in 

sicurezza, riparare e conservare immobili, strade, stabili ed uffici facenti parte dei complessi gestiti 

da Geofor S.p.A. 

Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, 

di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative 

interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici. 

Tali interventi consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in: 

-  Segnaletica orizzontale 

- Demolizioni e rimozioni; 

- Scavi, rinterri, trasporti; 

- Conglomerati cementizi, casseforme, murature; 

- Prefabbricati in calcestruzzo e/o acciaio; 

- Opere di fognature; 

- Fornitura e posa in opera di pozzetti, griglie, chiusini; 

- Interventi di ripristino del C.A.; 
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- Posa in opera di asfaltature stradali a caldo con rullatura 

- Posa in opera di asfalto a freddo 

- Ripristino pavimentazione stradale; 

- Smaltimento di inerti: con terra, solo terra e/o altro; 

- Demolizione di tramezzi e murature, vasche fuori terra; 

- Scassi e tagli a sezione obbligata; 

– Rifacimento di muratura e formazione di intonaci; 

– Ripassatura e/o rifacimento di tetti, piani o suborizzontali impermeabilizzazioni; 

– Sostituzione di gronde, pluviali, faldali; 

– Demolizione di pavimenti e relativi sottofondi e loro rifacimento; 

– Riparazione e/o sostituzione di serramenti interni ed esterni in legno e metallici; 

– Riparazione, revisione e/o rifacimento di servizi igienici e relative reti idrauliche; 

– Opere di decorazione interne ed esterne; 

– Opere da vetraio; 

– Opere di sistemazione stradale anche speciali; 

– Opere acquedottistiche; 

e comunque tutte quelle opere necessarie alla conservazione degli immobili e manufatti in gestione 

a Geofor S.p.A. 

 I lavori che rientrano nell’ambito della categoria OG1 riguardano la manutenzione e/o la 

ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia mentre i lavori rientrano nell’ambito della 

categoria OG3 riguardano la manutenzione e/o la ristrutturazione di interventi per il ripristino del 

manto stradale e/o di piazzali per consentire la mobilità all’interno di impianti e delle sedi gestite 

dalla Committente. 

2.4 L’Appaltatore deve compiere tutte quelle attività necessarie per dare le opere indicate dalla 

Committente completamente ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell’arte, impiegando 

materiali nuovi, delle migliori marche e di idonee caratteristiche e comunque nel rispetto delle 

condizioni stabilite dal presente Accordo. 

2.5 Durante l’esecuzione dell’appalto, laddove si presenterà la necessità di realizzare un cantiere, 

questo deve essere realizzato secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

2.6 In caso di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 art. 1 L. 190/2012 

dovrà essere posseduta l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. WHITE LIST) istituito presso la 
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Prefettura della Provincia in cui il concorrente ha la propria sede o in alternativa avvenuta 

presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero Interno prot. 

25954 del 23.03.2016 e DPCM 18 aprile 2013 aggiornato con DPCM 24.11.2016).  

 

2.7 Vista l’importanza del servizio pubblico svolto dalla stazione appaltante l’appaltatore deve 

garantire presso la propria struttura o sede legale un ufficio tecnico con un referente presso il quale 

la Stazione Appaltante potrà tenere tutti i contatti tecnici inerenti all’appalto, inoltre deve fornire 

tramite un geometra, un ingegnere o un Tecnico abilitato il supporto necessario ad addivenire alla 

formulazione dei preventivi, dei consuntivi e di ogni altra necessità operativa necessaria. 

 

Articolo 3 (Durata dell’Accordo, rinnovo e quinto d’obbligo) 

3.1 L’Accordo ha durata di nr. 12 (DODICI) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione 

(ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento 

di autorizzazione all’esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento). Qualora in 

tale periodo non sia affidata alcuna attività all’Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare 

richieste di compensi di alcun titolo.  

3.2 Premesso che in data 13 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa 

ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto 

“in house providing” a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 

novembre 2020 è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO 

Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2020 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico 

dell’Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste 

Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio. 

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall’Assemblea dei Soci Ato 

Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante 

le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio; - ai 

sensi dell’art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell’art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società 

Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società 

Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante - attraverso una struttura 

qualificata ed organizzata all’interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli 

approvvigionamenti infragruppo .  
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Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l’Accordo Quadro si intenderà 

risolto, in tutto o in parte, allorché: 

a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l’affidamento dei medesimi servizi/lavori di cui 

trattasi; 

b) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi -indipendentemente 

dalla volontà di Geofor S.p.A.- che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi 

modificandone quantità o destinazioni finali; 

c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana -indipendentemente dalla 

volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali all’Accordo Quadro; 

Si specifica sin d’ora che nella ipotesi a) l’Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire la 

prestazione - e l’Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all’effettivo subentro del nuovo 

Affidatario nell’espletamento/esecuzione dei servizi/forniture medesimi e avrà diritto al 

riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le forniture/servizi effettivamente effettuate fino 

alla data di subentro del terzo gestore; 

Nelle ipotesi b) e c) il rapporto si intenderà risolto di diritto. 

In ogni caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, 

rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l’ordinario pagamento delle forniture 

eseguite. 

3.3 L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che i lavori di cui al presente Accordo Quadro 

sono da considerarsi a ogni effetto finalizzati alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto 

alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere 

arbitrariamente sospesi o abbandonati. 

3.4 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all’Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il 

rinnovo del Contratto, per ulteriori 12 (in lettere dodici) mesi successivi alla data di scadenza del 

contratto iniziale, come stabilita dal precedente art.3. 

Nel contratto rinnovato la fornitura avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel Contratto 

iniziale.  

3.5 Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale facoltà ne dà comunicazione scritta 

all’Appaltatore entro [●] (in lettere [●]) giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza del 

Contratto iniziale, tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti tale facoltà, l’Appaltatore 
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non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro 

compenso per il mancato rinnovo. 

3.6 Ai sensi dell’art. 120 comma 9 del Dlgs 36/23, qualora in corso si esecuzione si renda necessario, 

la stazione appaltante può imporre l’aumento o la diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto alle condizioni originariamente previste. 

Articolo 4 (PROROGA) 

 

4.1 Qualora in prossimità della scadenza dell’Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da 

Geofor S.p.A. per l’individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di 

appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non 

avesse ancora dato inizio all’esecuzione del contratto, l’Appaltatore è tenuto – ai sensi dei comma 

10 e 11 dell’art. 120 del 36/2023 - a proseguire nell’esecuzione dei servizi contrattualmente previsti 

fino all’effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.  

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC 

almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.  

4.2 L’Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del 

contratto originario in essere. 

4.3 La proroga dell’affidamento è limitata al tempo strettamente necessario per l’espletamento 

della nuova gara d’appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dei lavori da parte 

del nuovo aggiudicatario, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, 

indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per 

l’espletamento della prestazione.  

Articolo 5 (Personale) 

5.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all’esecuzione del presente appalto ed al fine di 

assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore si obbliga 

all’osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne 

assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in esser, nonché al 

pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l’Appaltatore si 

obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali 

che sia attinente all’oggetto dell’appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di 

legge inerenti le prestazioni lavorative. In particolare a corrispondere al personale dipendente 



 11 

subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. 

applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si 

svolge il servizio.  

5.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla 

Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della 

documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori 

impiegati nell’appalto, il Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a 

quando l’Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, 

senza che l’Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento 

danni. L’Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della 

Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell’appalto in questione.  

5.3 L’inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la 

risoluzione immediata del contratto senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di danni e 

risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti. 

Articolo 6 (Sicurezza e rischi da interferenze) 

6.1 L’Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per la salute e 

sicurezza sul lavoro garantendo ai lavoratori le misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 del 

predetto T.U. 

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che 

relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del 

lavoro. 

L’appaltatore è pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i subappaltatori 

ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in 

generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che Egli abbia stabilito. 

L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento 

e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente 

secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso. 

La Committente ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al 

rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti 

preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a 

consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso. 
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Nell’ipotesi che gli interventi ordinati, ricadenti nell’ambito di un unico cantiere, rientrino nel 

campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla 

D.L. la quale provvederà alla sospensione dei lavori per la prevista nomina e le previste verifiche 

del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. La ripresa dei lavori avverrà quando il 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione avrà provveduto alla redazione del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell’Opera nonché all’analisi dei documenti predisposti 

dalle imprese. 

La Committente redige, in collaborazione con l’Appaltatore, come previsto dall’art. 26 del D.Lgs 

81/2008, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI): documento scritto 

con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove 

ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e 

lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro 

dal Committente. Tale documento attesta inoltre l’avvenuta informazione nei confronti degli 

operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi 

dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato 

al contratto. 

L’Appaltatore redige il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per lo specifica intervento. 

Il P.O.S., , è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 

17 del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato. 

Ove non sia prevista la redazione del PSC, , il DUVRI è integrato con gli elementi del POS e 

contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza. 

 

Articolo 7 (Responsabile dell’Appaltatore) 

7.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo 

sull’esecuzione e la conduzione dell’appalto il Sig./Dott. [●] 

Il responsabile operativo dell’appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica 

e al seguente telefono mobile:________________________________________________________ 

7.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell’Appaltatore indicare 

per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.  
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Articolo 8 (DEC della Committente) 

8.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio DEC il Signor: [●] 

8.2 Ove necessario e qualora lo richieda l’entità/natura del singolo intervento di manutenzione, 

sarà nominato un Direttore dei Lavori. 

 

 

PARTE II MODALITA’ OPERATIVE 

 

Articolo 9 (Modalità di esecuzione del contratto) 

9.1 Geofor S.p.A. affida ciascun singolo lavoro ponendo cronologicamente in essere le seguenti 

attività: 

a) la Committente procede alla definizione dell’oggetto del singolo appalto (indicazione della 

tipologia del lavoro manutentivo da eseguire, opere e servizi accessori ad esse connessi da 

fornire) in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro; 

b) L’Appaltatore di concerto con la committente provvede ad effettuare un sopralluogo e un 

computo metrico estimativo relativo all’intervento da eseguire rispettando i termini e le 

condizioni sui prezzi unitari e le medesime condizioni offerte (ribasso unico) all’interno 

dell’Accordo stesso; 

c) Valutazione del grado di urgenza degli interventi di manutenzione. Le manutenzioni 

oggetto dell’accordo quadro sono classificate in due categorie di intervento, in base al 

grado di urgenza e priorità di esecuzione, come di seguito specificato:  

• intervento standard – a cui dare inizio, qualora richiesto espressamente dalla 

Committente, entro 72 ore dalla data dell’ordine stesso secondo il punto b) del 

presente articolo.; 

• intervento urgente – intervento ad elevato grado di urgenza, ordinato mediante 

comunicazione telefonica/mail dal Responsabile della manutenzione e/o da incaricato 

di Geofor o suo delegato, a cui dare inizio entro 6 ore dalla comunicazione.  

Qualora non sussistano più le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati, la Committente 

si riserva la possibilità di annullare la relativa richiesta di lavoro, fermo restando il pagamento 

delle opere eseguite e delle forniture approvvigionate. 
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9.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni 

di cui al D.Lgs 36/2023 ed alle disposizioni D.P.R. 207/2010 rimaste in vigore e s.m.i. 

9.3 L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto, 

verranno indicati in sede di stima relativa all’intervento da eseguire, precisati poi all'atto del 

perfezionamento di ogni singolo Ordine, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di 

esecuzione, potranno essere impartite dal Responsabile della Manutenzione o da suo delegato o da 

incaricato Geofor. 

9.4 La Committente si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere quelle varianti che riterrà 

opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa 

possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

9.5 La Committente si riserva altresì la facoltà di estendere l’importo di ciascun ordine nei limiti di 

un quinto del l’importo di affidamento e la Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale 

richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell’offerta. 

9.6 Per la contabilità l’Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati necessari alla redazione della 

contabilità ed alla predisposizione delle misure, a tale scopo è tenuto a fornire il personale tecnico 

a disposizione della Committente. 

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, 

nonché quelli eseguiti in contraddizione con la Committente, che tuttavia si riserva la facoltà 

eventualmente di contabilizzare anche l’importo dei materiali a piè d’opera. 

9.7 Le unità di misura per la manodopera qualificata/specializzata al fine della contabilizzazione 

saranno le seguenti: a ora di lavoro effettivo. 

9.8. Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere 

provvisti dei necessari attrezzi. L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti 

quegli operai che non siano di gradimento alla Committente in ragione del mancato rispetto delle 

norme e delle procedure interne. La lista delle maestranze con relativi livelli di inquadramento 

viene fornita dall’appaltatore in occasione della consegna dei documenti della sicurezza 

contestualmente alla firma del contratto dovrà essere fornita 

9.10 Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle macchine, ecc. 

Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, 

al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per il trasporto a piè d’opera, 

all’eventuale montaggio, smontaggio ed allontanamento di dette macchine, attrezzi, ecc.. 
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9.11 Per gli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo 

escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. Nei prezzi del noleggio degli 

autocarri è compresa anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente, e 

ogni altra spesa occorrente.  

 

Art. 10 (Oneri e obblighi dell’Appaltatore) 

10.1 L’ Appaltatore, nell’adempimento del presente Accordo, si assume i seguenti oneri ed 

obblighi: 

a. formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più 

moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i 

lavori. 

b. sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le 

forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte 

appaltatrici, consegnati all'Appaltatore. 

c. fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali 

notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza. 

d. invio di documentazione fotografica eventualmente richiesta e prescritta dalla Direzione 

dei lavori. 

e. tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere. 

f. utilizzo di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il 

personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le 

contestazioni e per le operazioni di collaudo. 

g. esecuzione di tutte le opere provvisionali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo 

ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, 

taglie, attrezzi, utensili, etc.). 

h.  pulizia e sgombero quotidiani dei materiali di risulta delle parti di immobili interessate dai 

lavori col personale necessario. 

i. osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi all’assicurazione degli 

operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche 

durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale. 

k. comunicare al Responsabile della manutenzione o da suo delegato o da incaricato geofor, 

entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. 
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l.  ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati 

nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Committente. I danni 

che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e 

negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e 

spese. 

m.  sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le 

località interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi. Eventuali rifiuti dovranno essere 

recuperati in impianti autorizzati o smaltiti in discariche autorizzate 

n. la consegna in originale alla Committente: di tutte le certificazioni e/o omologazioni dei 

materiali o delle apparecchiature utilizzate od installate nel corso dell’intervento. 

 

 

Art.11 (Verifiche e controlli sui lavori) 

11.1 Geofor S.p.A. provvede alla vigilanza ed al controllo dei lavori designando all’uopo i soggetti 

abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dei lavori.  

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche 

volte ad accertare la piena rispondenza e l’esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte 

dell’Appaltatore. 

 

 

PARTE III VICENDE CONTRATTUALI 
 

Articolo 12 (Obblighi dell’Appaltatore relativi all’esecuzione dei lavori) 

12.1 L’Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente 

contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna 

esclusa, a regola d’arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle 

disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l’Appaltatore dichiara sin da ora di disporre 

durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e 

quant’altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
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Articolo 13 (Subappalto) 

13.1 L’Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla 

procedura di gara, di non ricorrere al subappalto  

 

(OPPURE IN ALTERNATIVA) 

 l’Appaltatore, conformemente a quanto già  manifestato in sede di partecipazione di gara e nei 

limiti previsti dall’art. 119 del D.Lgs 36/2023, dichiara che intende subappaltare le seguenti 

prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati: 

 

Descrizione prestazione Quota %  Subappaltatori (indicare ragione 

sociale, P.IVA e sede legale) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

13.2 Nei casi previsti dall’art. 119 comma 11 del D.Lgs 36/2023 la Committente dichiara che 

provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni 

eseguite; a tal fine si precisa che: 

a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall’Appaltatore che deve 

indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente  l’importo da corrispondersi 

direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del 

subappaltatore); 

b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’Appaltatore attestante 

l’esecuzione a regola d’arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.  

13.3 L’Appaltatore si obbliga a: 

1)  provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni 

prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;  

2) trasmettere alla Committente: 
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✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la 

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 

richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 

subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 94,95 e 96 D.Lgs 36/23; 

✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di uno dei divieti previsti 

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011);  

✓ copia autentica del contratto; 

✓  la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del 

cottimo. 

13.4 L’Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi 

unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì 

a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 

imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 

Articolo 14 (Inadempimenti e penali) 

14.1 Nel caso in cui l’Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente 

Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali: 

a) Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali per l’inizio o per l’ultimazione di ogni 

singolo intervento nonché in caso di ritardo nella ripresa dei lavori, conseguente ad un verbale di 

sospensione, rispetto alla data fissata dal Responsabile della Committente o dal Direttore dei 

Lavori , ove nominato, o nel. rispetto dei termini imposti per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati, sarà applicata una penale giornaliera pari ad un minimo di € 30,00 ad un massimo di 

€ 100,00 per giorno di ritardo. Il ritardo che comporta l’applicazione della penale è segnalato dal 

Direttore Lavori al Responsabile del Procedimento. 

Qualora l’ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell’esecuzione del singolo 

contratto applicativo, superi il 20% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento, il 

Responsabile del Procedimento potrà promuovere le procedure di risoluzione del relativo 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_575
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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contratto applicativo ai sensi del comma 3 art. 122 D.lgs. n.36/2023. e la Committente potrà 

procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. 

b) mancata esecuzione, in tutto o in parte, del lavoro affidato dal Contratto/lettera di Ordine: una 

penale pari al 20% dell’entità del  lavoro non eseguito; 

c) ritardo nella correzione di eventuali difetti/errata di esecuzione: si applica una penale da € pari 

ad un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 100,00 per giorno di ritardo nella rimozione del 

difetto.   

d) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie 

sopra descritte: da un minimo di € 20 (euro venti/00) ad un massimo di € 500,00 (euro 

cinquecento/00). 

14.2 E’ comunque fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. alla risarcibilità del danno ulteriore 

derivante dall’inadempimento.  La penale è comunicata all’Appaltatore, restando escluso qualsiasi 

avviso di costituzione in mora. E’ facoltà di Geofor S.p.A. compensare l’importo della penale dal 

corrispettivo da riconoscere all’appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.  

 

Articolo 15 (Risoluzione)  

15.1 Oltre alle altre cause di risoluzione previste negli altri articoli del presente Accordo, Geofor 

S.p.A. ha la facoltà di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all’art. 122 del D.Lgs. n. 

36/2023, nei seguenti casi: 

a) numero di penali per ritardo superiori a 5; 

b) rifiuto ad intervenire in caso di esecuzione difettosa rilevata entro e non oltre 30 giorni 

dalla consegna del lavoro; 

15.2 Il contratto è risolto di diritto in caso di:  

a) Grave e debitamente accertata inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

b) Grave e debitamente accertata inadempienza della normativa sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle 

ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo 

c) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo 

all’Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente; 
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d) manifesta incapacità o inidoneità dell’Appaltatore, anche solo legale, nell’esecuzione 

dell’appalto, abbandono arbitrario dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte 

dell’Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non 

imputabili all’Appaltatore; 

e) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di 

cui agli artt. 17 e 18 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli 

obblighi derivanti dal Contratto; 

f) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme 

vigenti in materia; 

g) reiterata deficienza o grave negligenza nell’esecuzione dei lavori, quando la gravità e la 

frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e 

corretta esecuzione dell’appalto a giudizio di Geofor S.p.A.; 

h) impedimento all’esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di 

collaborazione; 

i) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle 

polizze assicurative 

j) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i; 

k) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001 

l) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in 

materia. 

15.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all’applicazione delle eventuali penalità 

previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, 

all’incameramento della cauzione definitiva prestata, all’eventuale esecuzione in danno . 

15.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente 

patiti ed imputabili a colpe dell’Appaltatore. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle 

responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno 

motivato la risoluzione. 

15.4 Anche in caso di risoluzione l’Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare 

l’esecuzione dell’appalto per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo Operatore 

economico. 
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Articolo 16 (Recesso) 

16.1 Ai sensi dell’art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A.  ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere 

unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 

giorni naturali antecedenti la data del recesso.  

16.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all’Appaltatore sono riconosciuti, con 

riferimento al momento dell’invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento 

delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente 

Contratto. 

 

Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto)  

17.1 E’ vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche 

temporanea o parziale, a pena di nullità.  

17.2 Il verificarsi dell’evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza 

dell’affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare 

l’esistenza dell’evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l’azione di 

risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute. 

 

 

Articolo 18 (Cessione del credito) 

18.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge. 

 

Articolo 19 (Invalidità parziale) 

19.1 L’eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non 

pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che 

rimarranno vincolanti e valide per le parti.  Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale 

disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo 

spirito ed il contenuto della prima. 
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Articolo 20 (Responsabilità dell’Appaltatore) 

20.1 L’appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia 

verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell’esecuzione 

dell’appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero 

derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor 

S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti 

l’Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della  Committente e 

di eventuali soggetti  terzi per eventuali danni causati  in dipendenza delle operazioni di transito e 

di carico all’interno dell’impianto Geofor S.p.A. di Pontedera (PI)  . 

20.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili 

all’esecuzione dell’appalto, sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a 

quelli esecutivi di competenza dell’Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del 

medesimo. 

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell’atto contestativo e dell’eventuale sanzione l’appaltatore 

affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o 

sanzionanti nella fase procedimentale. 

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l’Appaltatore non abbia provveduto 

direttamente al pagamento della sanzione stessa. 

20.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi 

danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all’Appaltatore, ed in particolare ai beni, 

attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che 

non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor. 

 

 

PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Articolo 21 (Contabilità dei lavori) 

21.1 Le opere consistenti nei lavori di manutenzione ordinaria saranno contabilizzate a misura, 

secondo il “ Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana “ della edizione più recente alla 

data della richiesta di intervento, sul quale è applicato il ribasso offerto in sede di gara.  
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Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro modo 

adottando i criteri di misurazione e contabilizzazione stabiliti nei Capitolati Speciali Tipo editi dal 

Ministero dei Lavori Pubblici ed in particolare secondo le prescrizioni . 

21.2 La Committente, per ogni attività provvede alla trattenuta dello 0,5% eseguita per ciascun 

intervento sarà cumulata per tutta la durata del Contratto, con restituzione all’Appaltatore alla 

scadenza dello stesso  

L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a 

quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso 

possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. 

L’ammontare di ogni acconto dovrà risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori 

in relazione all’entità dei lavori eseguiti; 

I tempi per l’emissione dei certificati di pagamento, si intendono decorrenti dalla data di 

maturazione di ogni stato di avanzamento lavori. 

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla 

base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non 

appena scaduto il termine sopra indicato. 

Si precisa che la compilazione ed emissione degli stati di avanzamento relativi all’esecuzione di 

eventuali opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione Lavori da 

parte dell’Impresa del risultato delle eventuali prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite 

da laboratori ufficiali. 

È fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria 

contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L. 

L’esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. dovrà essere limitata all’importo contrattuale. 

L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’Impresa medesima la 

quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. 

Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’Impresa esecutrice l’importo contrattuale, 

l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L. 

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e 

possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 207/2010. 

Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e 

regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dalla Direzione Lavori, in concorso e contesto con 
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l’Impresa Appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della 

variazione di gara e delle ritenute di legge. 

 

Articolo 22 (Corrispettivo) 

22.1 Per l’esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente 

Contratto, Geofor riconosce all’Appaltatore i prezzi derivanti dall’applicazione del ribasso unico 

offerto in sede di gara e pari a _______% in regime di split payment “scissione dei pagamenti” ai 

sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72. e da applicarsi alle seguenti voci: 

Servizio di 

manutenzione edile 

Cat. SOA OG.1 

Codice regionale: 

TOS23_01 

Codice regionale: 

TOS23_02 

Nuove Costruzioni Edili 

Ristrutturazioni Edili 

Servizio di 

manutenzione 

stradale CAT SOA 

OG.3 

Codice regionale: 

TOS23_04 

Codice regionale: 

TOS23_05 

Nuove Costruzioni Stradali Carrabili e non 

Carrabili 

Manutenzione di Opere Stradali 

 

 

22.2 Nella eventualità che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti nel Prezzario dei 

Lavori Pubblici della Regione Toscana in corso di validità, saranno oggetto di determinazione di 

nuovi prezzi (NP) come segue: 

- prendendo prioritariamente eventuali singole componenti del prezzo da definire nel 

Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana, ad es. nei Capitoli TOS23_AT 

Attrezzature, TOS23_PR Prodotti da costruzione, ecc.; 

- per le componenti mancanti, il prezzo sarà identificato da offerte di mercato da 

incrementare delle spese generali (+16%) ed utili di impresa (+10%), essendo questi i valori 

utilizzati dal prezzario regionale. Al prezzo ottenuto verrà applicato lo stesso ribasso 

offerto in fase di gara a cui si riferiranno i nuovi prezzi. 

22.3 Il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana sarà parimenti utilizzato per la 

definizione dei costi della manodopera e della sicurezza senza l’applicazione del ribasso di gara. 
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22.4 Eventuali oneri di smaltimento inerti presso impianti autorizzati al recupero saranno 

considerati nelle valutazioni a misura secondo i prezzi riportati nel prezziario della Regione 

Toscana a cui sarà applicato il solito sconto dell’offerta emessa in sede di gara. 

In particolare per i seguenti rifiuti prodotti: 

- terre provenienti dagli scavi in genere (codice rifiuto CER 170504) con risultanze chimiche 

conformi ai limiti indicati nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, allegato 5, Tabella 1 

Colonna A,  

- materiali inerti provenienti da demolizioni (codice rifiuto CER 170904) scevri da 

componenti ferrosi,  

- materiali come sopra, ma con presenza di terra, (codice rifiuto CER 170904) 

- lastre di asfalto dal disfacimento del manto stradale CER 17 03 01* 

- fresato di asfalto CER 17 03 02 

Qualora i prezzi non fossero disponibili nel TOS si procederà attraverso ulteriori prezziari o 

indagini di mercato legate alla natura di tali rifiuti. 

 

Articolo 23 (Pagamenti ed assunzione dell’obbligo di tracciabilità finanziaria) 

23.1 Le fatture elettroniche contenente espresso riferimento alla lavorazione eseguita,  emesse 

dall’Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO 

UNIVOCO (codice SdI): A4707H7 

L’appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): CIG 

________________ 

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di 

cui Geofor S.p.A. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell’appaltatore di 

richiedere interessi per ritardato pagamento. 

23.2 Le fatture emesse dall’Appaltatore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto 

corrente di cui al successivo punto 23.6. 

23.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di 

DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine 

l’Appaltatore dichiara che: 

➢ i corretti riferimenti dell’Impresa sono i seguenti: 

- Codice Fiscale Impresa_________________________________________________________; 
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-  (Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano 

riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società): 

- Nome e cognome socio______________________ C.F. _______________________________ 

- Nome e cognome socio______________________ C.F. _______________________________ 

- Nome e cognome socio______________________ C.F. _______________________________ 

- Nome e cognome socio______________________ C.F. _______________________________ 

➢ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti: 

Matricola azienda INPS______________________ e sede INPS competente_______________; 

Codice ditta INAIL__________________________ e sede INAIL competente______________; 

CCNL applicato: _______________________________________________________________; 

23.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi 

moratori nella misura del tasso legale. 

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole 

contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità - di 

sospendere i pagamenti nei confronti dell’Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate 

inadempienze nell’esecuzione dell’appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli 

obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti il 

termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell’importo oggetto di 

contestazione. 

23.5 Gli oneri della sicurezza relativi alle attività descritte nel presente contratto ammontano 

annualmente a € 1.580,00 oltre iva di legge. 

 Il pagamento degli oneri della sicurezza è effettuato in un’unica soluzione al termine 

dell’intervento. 

23.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 

136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i 

pagamenti effettuati a favore dell’Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o 

postali dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, 

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 

recando per ogni transazione posta in essere dall’Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) . 

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto l’Appaltatore si assume gli obblighi di cui all’art. 3 

della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto stesso ed a tale scopo: 
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a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non 

esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del 

contratto d’appalto sono i seguenti: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i 

sono i seguenti: 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente 

che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello 

stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010; 

e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio 

territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

23.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali 

somme che l’Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di 

Geofor S.p.A.. 

23.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: CIG 

___________ 

 

Articolo 24 (Cauzione Definitiva) 

24.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente 

contratto nonché a garanzia e dell’eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che 
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la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo  svolgimento del servizio a causa di 

inadempimenti o cattiva esecuzione dell’appalto,  contestualmente alla sottoscrizione del contratto 

l’Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A.,  la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di 

cui all’art. 117 del D.Lgs. 36/2023. (vd. Alleg. [●])  

Geofor S.p.A. può avvalersi  della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese 

delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate 

durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. 

L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di 

dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita 

l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno eventualmente 

procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore 

all’importo della cauzione. 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è 

incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l’importo di 

essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di 

richiedere il risarcimento del maggior danno.  

24.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 c.c. 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 

Committente. 

24.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e 

corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano 

definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero 

insorgere tra le Parti nell’esecuzione del contratto. 

24.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull’intera 

garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo. 

24.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui 

al presente articolo, l’Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione. 
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Articolo 25 (Polizza Assicurativa) 

25.1 L’Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità 

(amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia 

verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell’esecuzione del presente contratto. 

In particolare l’Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione 

delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed 

organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità. 

25.2 A tal fine l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Committente entro e non 

oltre dieci dalla sottoscrizione del presente contratto, pena la risoluzione dello stesso, una polizza 

di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito 

l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso 

qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare 

superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la Committente contro la responsabilità 

civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale deve avere un  

minimo di 500.000,00 euro ed un massimo non inferiore a 3.000.000,00 di euro. La copertura 

assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto   

25.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 

tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A. 

25.4 Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente 

articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora 

l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al 

presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor 

S.p.A. al risarcimento dell’eventuale maggior danno subìto, con incameramento della cauzione. 

25.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l’Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i 

capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore. 
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PARTE V DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 26 (Clausola 231) 

26.1  L’ Appaltatore dichiara di: 

•  essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d’ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico del Gruppo 

Retiambiente. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico del Gruppo Retiambiente 

sono consultabili sul sito Internet della società (http://www.geofor.it). L’appaltatore dichiara di aver 

letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.  

•  impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività 

realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato 

indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto 

Modello 231 o nel Codice Etico del Gruppo Retiambiente ;  

•  impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di 

comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle 

regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale 

riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con 

effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso 

il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;  

•  manlevare fin d’ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima, 

quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell’appaltatore  o di suoi 

eventuali collaboratori. 

•  

 

Art. 27 (Documentazione antimafia ed altra documentazione) 

27.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione 

risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei 

confronti dell’Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto 

e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell’ANAC ed agli altri  adempimenti di 

legge vigenti in materia.  

27.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora: 

http://www.geofor.it/
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a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di 

partecipazione alla gara; 

b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l’aggiudicazione e/o 

stipula del contratto. 

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.  

27.3 In tale ipotesi l’Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l’attività effettivamente 

svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor. 

27.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.  

 

Articolo 28 (Domicilio contrattuale) 

28.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge 

il seguente domicilio e referenti: 

Per la Committente a: Per l’Appaltatore a: 

Geofor S.p.A.  

Viale America, 105  Via  

56025 Pontedera Cap Città 

c.a. DEC c.a.  

Telefax: Telefax:  

PEC: geofor@legalmail.it PEC:  

 

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, 

deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.  

Ogni comunicazione e notificazione all’Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata 

all’indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l’ufficiale 

giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura 

Civile.  

 

Articolo 29 (Riservatezza) 

29.1 L’intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all’Appaltatore 

per l’esecuzione del Contratto  sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina 

della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata 
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congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento 

di propri obblighi legali o contrattuali. 

29.2 L’Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla 

Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi 

ad astenersi dall’utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra. 

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività 

affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, 

né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto. 

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i 

seguenti: 

- per la Committente: [●]  ; 

-per  l’Appaltatore: Sig. [●]. 

29.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, 

documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor 

prima che fossero forniti dall’Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto. 

29.4 Per l’inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la 

Committente, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle osservazioni dell’Appaltatore, 

può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione. 

 

Articolo 30 (Trattamento dei dati personali) 

30.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali 

contenuti nel presente Contratto, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all’adempimento 

dei relativi obblighi contrattuali. 

 

Articolo 31 (Foro competente) 

31.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l’Appaltatore 

sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il 

Foro di Pisa. 
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Articolo 32 Interpretazione del presente contratto 

32.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono 

essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto. 

32.2 Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore dichiara: 

a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo 

e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara; 

b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione; 

c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla 

natura delle prestazioni; 

d) di essere particolarmente esperto nell’esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.  

32.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili 

tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a 

regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 

regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e 

infine quelle di carattere ordinario. 

 

Articolo 33 (Norme di rinvio) 

33.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del 

Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 36 /2023, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali 

successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in 

materia. 

 

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e 

del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Per Geofor S.p.A.                                                                                  Per l’Appaltatore 

[●] (carica)                                                                                                        [●]   (carica) 

[●] (nome)                                                                                                        [●]   (nome) 

 

 

Clausole vessatorie 


