
Spett./Egr. 
A tutte le ditte invitate

Protocollo n. 2739 del 2021-09-07 

Oggetto: GARA N. 74/2021: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASPETTI GEOLOGICI E AMBIENTALI LEGATI
ALL'ATTIVITÀ' DI ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DI POST CHIUSURA
DELLA DISCARICA CROCE AL MARMO IN LOCALITÀ OSPEDALETTO A PISA - CIG
8840917B7F – AVVISO PROROGA SCADENZA

Lettera trasmessa mediante la piattaforma DigitalPA

Facendo seguito alla richiesta di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte
pervenuta in data 07/09/2021, si comunica a tutti i Soggetti invitati a partecipare alla procedura di gara in
oggetto che – considerato che da poco è terminato il periodo di ferie estive ed al fine di garantire il favor
partecipationis – questa Stazione Appaltante ritiene di opportuno posticipare il termine di presentazione
delle offerte e, pertanto, comunica che il termine di cui all’art. 13.1 della Lettera di invito è posticipato al
giorno 22 settembre 2021 ore 12,00.

Di conseguenza viene modificato anche dell’art. 11, comma 1, relativamente al termine ultimo per
la presentazione delle richieste di sopralluogo, che diviene il 15/09/2021 ore 12,00.

La lettera di invito è pertanto da ritenersi rettificata nel senso sopra illustrato.

Distinti saluti.
Il Responsabile del procedimento

Il responsabile area impianti
Giuseppe Merico
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