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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

COSTI SICUREZZA (speciali)  (SpCat 1)

1 / 1 Montaggio recinzioni e accessi di cantiere - pannelli zincati

TOS21_17.N Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a 

05.002.014 cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli 

elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, 

incluso nolo per il primo mese.

Recinzione mobile - montaggio 10,00

SOMMANO cad 10,00 16,37 163,70

2 / 2 Smontaggio recinzioni e accessi di cantiere - pannelli zincati

TOS21_17.N Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a 

05.002.017 cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli 

elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.

Recinzione mobile - smontaggio 10,00

SOMMANO cad 10,00 7,02 70,20

3 / 3 Ufficio

TOS21_17.N Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da 

06.004.010 terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e 

tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con 

interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, 

infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, 

impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e 

realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad 

ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 207,00 207,00

4 / 4 WC chimico

TOS21_17.N WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile

06.005.001 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 125,19 125,19

5 / 5 Armature pareti di scavo Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40

TOS21_17.N Armature pareti di scavo Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40

05.008.003 Blindaggio scavo 1,00

SOMMANO mensile 1,00 554,63 554,63

6 / 6 Dispersore per impianto di messa a terra

TOS21_17.P Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche 

06.006.003 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con 

bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. -

lunghezza m. 2,00

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,72 21,72

7 / 7 Corda di rame nudo 25 mmq.

TOS21_PR.P Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di 

63.005.004 terra sezione 25 mmq.

50,00 0,224 11,20

SOMMANO kg 11,20 16,32 182,78

8 / 8 Morsetti in rame sezione 25 mmq

TOS21_PR.P Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per 

63.006.005 corde derivate e passanti di rame nudo sezione 25 mmq. - 25 mmq.

COMMITTENTE: Geofor SpA

A   R I P O R T A R E 1´325,22
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R I P O R T O 1´325,22

20,00

SOMMANO cad 20,00 1,11 22,20

9 / 9 Lanterna segnaletica

TOS21_17.P Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa 

07.002.001 fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, 

certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,77 17,54

10 / 10 Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W

TOS21_17.P Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faretto con grado di protezione 

07.002.002 IP65 e attacco E27,50 W

2,00

SOMMANO cad 2,00 13,69 27,38

11 / 11 Segnale stradale tondo da cantiere

TOS21_17.P Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, 

07.002.007 per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, 

interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia 

di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta 

zavorra, cl.2.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,99 65,97

12 / 12 Zavorre per segnali

TOS21_17.P Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata 

07.002.009 rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, 

misure cm 60x40

3,00

SOMMANO cad 3,00 4,87 14,61

13 / 13 Cartello di informazione mm 125x175

TOS21_17.P Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da 

07.002.010 parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, 

spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri

2,00

SOMMANO cad 2,00 1,59 3,18

14 / 14 Cartello di norme e istruzioni mm 250x350

TOS21_17.P Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da 

07.002.013 parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, 

spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri

2,00

SOMMANO cad 2,00 7,09 14,18

15 / 15 Attrezzature di primo soccorso

TOS21_17.P Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali 

07.003.001 prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

1,00

SOMMANO cad 1,00 77,00 77,00

16 / 16 Mezzi antincendio

TOS21_17.P Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a 

07.004.001 parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa 

manutenzione periodica - da kg. 6.

1,00

COMMITTENTE: Geofor SpA

A   R I P O R T A R E 1,00 1´567,28
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R I P O R T O 1,00 1´567,28

SOMMANO cad 1,00 40,25 40,25

17 / 17 Riunioni di informazione

TOS21_17.S Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di 

08.002.002 sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro 

ed alle proprie mansioni

1,00

SOMMANO h 1,00 50,00 50,00

18 / 18 Attività di manutenzione cantiere e pulizia strada

A_CS_001 Manodopera per manutenzione del cantiere in condizioni di sicurezza e 

operazioni di spazzamento e pulizia strada secondo necessità in occasione 

dell'uscita dei mezzi.

Operaio comune - prezzo elementare 23,91 €/h e SG 15%

Costo della sicurezza al netto dell'utile di impresa non soggetto a ribasso.

4,00

SOMMANO h 4,00 27,50 110,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´767,53

T O T A L E   euro 1´767,53
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COMMITTENTE: Geofor SpA

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´767,53 100,000

M:001 COSTI SICUREZZA (speciali) euro 1´767,53 100,000

M:001.001      Costi della sicurezza euro 1´767,53 100,000

TOTALE  euro 1´767,53 100,000

     Calcinaia, 26/08/2021

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Geofor SpA

A   R I P O R T A R E 


