GEOFOR S.p.A.

Viale America, 105 - 56025 Pontedera (Pl)
Email: info@geofor.it
Pec: geofor@legalmail.it
P.lva/CF: 01153330509

COMUNE DI
CASTELFRANCO DI SOTTO

PROGETTO:

ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI C/O

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - STRALCIO I

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

DEFINITIVO

SERIE:
ELABORATI ECONOMICI
ELABORATO: CODICE:
Computo metrico costi della sicurezza EE_CM_02
SCALA:

RTI PROGETTAZIONE

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Ing. Roberto Pinelli

Via Lungomonte n°218/a

Santa Maria a Monte (Pl), 56020

Tel. 3397905993

Email. robertopinelli.ingenium@gmail.com
Pec. roberto.pinelli@ingpec.eu

Ing. Cristiano Remorini

Via di Mezzo n°60

Calcinaia (P1), 56012

Tel. 0587 488245

Fax. 0587 488245

Email. c.remorini@gmail.com

Pec. cristiano.remorini@ingpec.eu

Ing. Martino Falchi

Via Santa Lucia Nord n°29
Pontedera (PI), 56025

Tel. 3402278108

Email. martino.falchi@gmail.com
Pec. martino.falchi@archiworldpec.it

Ing. Giuseppe Merico

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO APPROVATO

a

PRIMA EMISSIONE

agosto 2021

Arch. M. Falchi

Ing. R. Pinelli Ing. G.Merico

Nome file: 1205_Castelfranco_II_3000_D_EG_AR_a_20210824




pag. 1

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)
1/1 Montaggio recinzioni e accessi di cantiere - pannelli zincati
TOS21_17.N |Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a
05.002.014 |cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento,
incluso nolo per il primo mese.
Recinzione mobile - montaggio 10,00
SOMMANO cad 10,00 16,37 163,70
2/2 Smontaggio recinzioni e accessi di cantiere - pannelli zincati
TOS21_17.N|Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a
05.002.017 |cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
Recinzione mobile - smontaggio 10,00
SOMMANO cad 10,00 7,02 70,20,
3/3 Ufficio
TOS21_17.N |Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da
06.004.010 |terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e
realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad
ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 207,00 207,00
4/4 WC chimico
TOS21_17.N |WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
06.005.001 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 125,19 125,19
5/5 Armature pareti di scavo Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40
TOS21_17.N |Armature pareti di scavo Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40
05.008.003  |Blindaggio scavo 1,00
SOMMANO mensile 1,00 554,63 554,63
6/6 Dispersore per impianto di messa a terra
TOS21_17.P |Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
06.006.003 | Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con
bandiera a 3 fori @ 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. -
lunghezza m. 2,00
1,00
SOMMANO cad 1,00 21,72 21,72
7117 Corda di rame nudo 25 mmgq.
TOS21_PR.P|Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di
63.005.004 |terra sezione 25 mmq.
50,00 0,224 11,20
SOMMANO kg 11,20 16,32 182,78
8/8 Morsetti in rame sezione 25 mmq
TOS21_PR.P |Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per
63.006.005 |corde derivate e passanti di rame nudo sezione 25 mmgq. - 25 mmgq.
A RIPORTARE 17325,22

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1325,22
20,00
SOMMANO cad 20,00 1,11 22,20
9/9 Lanterna segnaletica
TOS21_17.P |Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa
07.002.001 |fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria,
certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006
2,00
SOMMANO cad 2,00 8,77 17,54
10/10 Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W
TOS21_17.P |Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faretto con grado di protezione
07.002.002 |IP65 e attacco E27,50 W
2,00
SOMMANO cad 2,00 13,69 27,38
11/11 Segnale stradale tondo da cantiere
TOS21 _17.P |Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere,
07.002.007 |per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia
di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta
zavorra, cl.2.
3,00
SOMMANO cad 3,00 21,99 65,97
12/12 Zavorre per segnali
TOS21_17.P |Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata
07.002.009 |rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a meta capienza,
misure cm 60x40
3,00
SOMMANO cad 3,00 4,87 14,61
13/13 Cartello di informazione mm 125x175
TOS21 _17.P |Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da
07.002.010 |parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175,
spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri
2,00
SOMMANO cad 2,00 1,59 3,18
14/ 14 Cartello di norme e istruzioni mm 250x350
TOS21_17.P |Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da
07.002.013  |parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350,
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
2,00
SOMMANO cad 2,00 7,09 14,18
15/15 Attrezzature di primo soccorso
TOS21 _17.P |Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali
07.003.001 |prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
1,00
SOMMANO cad 1,00 77,00 77,00
16/16 Mezzi antincendio
TOS21_17.P |[Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a
07.004.001 |parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.
1,00
A RIPORTARE 1,00 1'567,28

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 1'567,28
SOMMANO cad 1,00 40,25 40,25
17/17 Riunioni di informazione
TOS21 _17.S |Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di
08.002.002 |sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro
ed alle proprie mansioni
1,00
SOMMANGO h 1,00 50,00 50,00,
18/18 Attivita di manutenzione cantiere e pulizia strada
A_CS_001 |Manodopera per manutenzione del cantiere in condizioni di sicurezza e
operazioni di spazzamento e pulizia strada secondo necessita in occasione
dell'uscita dei mezzi.
Operaio comune - prezzo elementare 23,91 €/h e SG 15%
Costo della sicurezza al netto dell'utile di impresa non soggetto a ribasso.
4,00
SOMMANGO h 4,00 27,50 110,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'767,53
TOTALE euro 17767,53

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Num.Ord. IMPORTI | ncia.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 17767,53| 100,000
M:001 COSTI SICUREZZA (speciali) euro 1"767,53| 100,000
M:001.001 Costi della sicurezza euro 17767,53| 100,000
TOTALE euro 1'767,53| 100,000

Calcinaia, 26/08/2021

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Geofor SpA




