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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Fognatura acque meteoriche dilavanti AMD  (SpCat 1)

1 / 1 Demolizione di strutture in cls entro terra

TOS21_02.A03.002.001 Demolizione soletta/magrone zona impianto prima pioggia 1,00 5,30 3,100 0,150 2,46

Demolizione rinfianco vasche da demolire *(lung.=1,8*3,14)*(H/

peso=1,200-0,15) 1,00 5,65 0,200 1,050 1,19

(lung.=1,2*3,14)*(H/peso=1,600-0,15) 1,00 3,77 0,200 1,450 1,09

(lung.=1,4*3,14)*(H/peso=0,750-0,15) 1,00 4,40 0,200 0,600 0,53

Demolizione pozzetto di calma 4,00 0,60 0,060 0,600 0,09

SOMMANO m³ 5,36 406,78 2´180,34

2 / 2 Carico movimentazione e scarico per il trasporto ad impianti

TOS21_04.A07.002.002 di smaltimento

Vedi voce n° 1 [m³ 5.36] 5,36

SOMMANO m³ 5,36 16,06 86,08

3 / 3 Conferimento a discarica Cemento, mattoni, mattonelle e

TOS21_PRREC.P17.00 ceramiche cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

1.001 Vedi voce n° 2 [m³ 5.36] 2,50 13,40

SOMMANO Tn 13,40 17,96 240,66

4 / 4 Scavo a sezione ristretta obbligata continua

TOS21_01.A04.008.001 DN160 *(larg.=0,4+0,16) 5,00 0,560 0,800 2,24

Corrugato *(larg.=0,4+0,125) 5,00 0,525 0,400 1,05

SOMMANO m³ 3,29 6,84 22,50

5 / 5 Riempimento di scavi o buche

TOS21_01.A05.001.001 Terreno successivamente riutilizzato per riempimento scavi

Vedi voce n° 4 [m³ 3.29] 0,50 1,65

SOMMANO m³ 1,65 3,27 5,40

6 / 6 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale fino alla

TOS21_01.A04.018.001 profondità di m 1,50

Pozzetto prelievo 1,00 1,40 1,200 1,000 1,68

Pozzetto di calma 1,00 1,20 1,200 1,000 1,44

Vasca disoleatore *(lung.=0,5+1,25+0,5)*(larg.=0,5+1,8+0,5)*

(H/peso=1,55-0,15) 1,00 2,25 2,800 1,400 8,82

A detrarre volume vasche esistenti demolite comprensivo di

rinfianco

(lung.=1,8*1,8*3,14/4)*(H/peso=1,200-0,15) -1,00 2,54 1,050 -2,67

(lung.=1,2*1,2*3,14/4)*(H/peso=1,600-0,15) -1,00 1,13 1,450 -1,64

(lung.=1,4*1,4*3,14/4)*(H/peso=0,750-0,15) -1,00 1,54 0,600 -0,92

Sommano positivi m³ 11,94

Sommano negativi m³ -5,23

SOMMANO m³ 6,71 8,92 59,85

7 / 7 Carico movimentazione e scarico per il trasporto ad impianti

TOS21_04.A07.002.002 di smaltimento

Trasporto a discarica terra

Vedi voce n° 4 [m³ 3.29] 3,29

Vedi voce n° 6 [m³ 6.71] 6,71

A detrarre terreno riutilizzato per riempimenti

Vedi voce n° 5 [m³ 1.65] -1,00 -1,65

Sommano positivi m³ 10,00

Sommano negativi m³ -1,65

COMMITTENTE: Geofor SpA

A   R I P O R T A R E 8,35 2´594,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,35 2´594,83

SOMMANO m³ 8,35 16,06 134,10

8 / 8 Conferimento a discarica Terra riferimento cod. CEER/EER

TOS21_PRREC.P17.00 17 05 04 - colonna B

5.004 Oneri discarica terra

Vedi voce n° 7 [m³ 8.35] 1,80 15,03

SOMMANO Tn 15,03 21,00 315,63

9 / 10 Realizzazione letto di sabbia per manufatti prefabbricati

A_SR_002 Realizzazione letto di sabbia per vasca disoleatore *(lung.=0,2+

1,25+0,2)*(larg.=0,2+1,8+0,2) 1,65 2,200 0,150 0,54

SOMMANO m³ 0,54 39,94 21,57

10 / 16 Fondazione stradale in misto cementato

TOS21_04.B12.001.002 Ripristino scavi condotte

Vedi voce n° 4 [m³ 3.29] 1,00 3,29

A detrarre scavi riempiti con terreno accantonato in cantiere

Vedi voce n° 5 [m³ 1.65] -1,00 -1,65

Rinfianco vasca prima pioggia

(lung.=0,5+1,25+0,5)*(larg.=0,5+1,8+0,5) 2,25 2,800 1,450 9,14

A detrarre volume vasca

-1,00 1,25 1,800 1,450 -3,26

Fondazione stradale area vasca prima pioggia 14,00 3,000 0,200 8,40

A detrarre ingombro vasche

(lung.=3,14*2,15) -1,00 6,75 0,200 -1,35

-3,00 0,70 0,700 0,200 -0,29

-1,00 1,25 1,800 0,200 -0,45

Sommano positivi m³ 20,83

Sommano negativi m³ -7,00

SOMMANO m³ 13,83 63,44 877,38

11 / 11 Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 160 mm - SN8

TOS21_01.F06.002.083 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 19,56 97,80

12 / 12 Tubazione TDPC diametro 125 mm

TOS21_04.F08.012.001 Corrugato 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 6,82 34,10

13 / 13 Pozzetto per traffico carrabile dimensioni esterne 70 x 70 x 70

TOS21_01.F06.011.005 cm con lapide cls

Pozzetti ispezione 2,00

Prolunghe 1,00

SOMMANO cad 3,00 185,84 557,52

14 / 14 Disoleatore statico per separazione liquidi leggeri cm

A_II_001 125x180xH150 da 2,5mc tot

Disoleatore con filtro a coalescenza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´830,12 4´830,12

15 / 15 Kit Prima Pioggia con pompa

A_II_002 Adeguamento vasca esistente con inserimento kit prima pioggia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´983,68 3´983,68

16 / 22 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale D400 passo d. 600 mm,

COMMITTENTE: Geofor SpA

A   R I P O R T A R E 13´446,73
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´446,73

TOS21_04.F06.053.001 telaio d.850

Ispezioni prima pioggia 2,00

SOMMANO cad 2,00 282,05 564,10

17 / 9 Calcestruzzo C12/15 - Quantità inferiori a 2mc

TOS21_02.B04.001.002 Riempimento vasche interrate impianto di prima pioggia *

(lung.=1*1*3,14/4) 1,00 0,79 1,000 0,79

SOMMANO m³ 0,79 162,51 128,38

18 / 17 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5),  ...

TOS21_01.B07.004.003 cm (a due teste) o superiore eseguita con malta di cemento

Rialzo serbatoio esistente *(lung.=3,14*2,15) 6,75 0,250 0,300 0,51

SOMMANO m³ 0,51 459,20 234,19

19 / 18 Strato di collegamento (binder) spessore compresso 6 cm

TOS21_04.E02.002.001 Impianto prima pioggia 14,00 3,000 42,00

A detrarre ingombro vasche

(lung.=3,14*2,15) -1,00 6,75 -6,75

Sommano positivi m² 42,00

Sommano negativi m² -6,75

SOMMANO m² 35,25 14,79 521,35

20 / 19 Strato di collegamento (binder) per ogni cm in più o in meno

TOS21_04.E02.002.002 alla voce precedente

Vedi voce n° 18 [m² 35.25] 2,00 70,50

SOMMANO m² 70,50 2,30 162,15

21 / 20 Tappeto di usura spessore compresso 3 cm

TOS21_04.E02.003.003 Vedi voce n° 18 [m² 35.25] 35,25

SOMMANO m² 35,25 9,18 323,60

22 / 21 Tappeto di usura per ogni cm in più o in meno alla voce

TOS21_04.E02.003.004 precedente

Vedi voce n° 20 [m² 35.25] 1,00 35,25

SOMMANO m² 35,25 2,65 93,41

23 / 23 Impianto elettrico Impianto Prima Pioggia a corpo

A_IE_002 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

Parziale Fognatura acque meteoriche dilavanti AMD  (SpCat 1)

euro 15´873,91
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COMMITTENTE: Geofor SpA

A   R I P O R T A R E 15´873,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´873,91

Scarichi a tenuta per percolato  (SpCat 2)

24 / 24 Taglio di pavimentazione bituminosa

TOS21_05.A03.004.002 Vasca percolato *(lung.=6+5) 2,00 11,00 22,00

SOMMANO m 22,00 3,55 78,10

25 / 25 Demolizione di corpo stradale

TOS21_05.A03.005.001 Vasca percolato 6,00 3,800 0,120 2,74

1,40 2,000 0,120 0,34

SOMMANO m³ 3,08 39,32 121,11

26 / 26 Carico movimentazione e scarico per il trasporto ad impianti

TOS21_04.A07.002.002 di smaltimento

Vasca percolato

Vedi voce n° 25 [m³ 3.08] 3,08

SOMMANO m³ 3,08 16,06 49,46

27 / 27 Conferimento a discarica fresature di asfalti senza contenuto

TOS21_PRREC.P17.00 di catrame (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02)

3.102 Vasca percolato

Vedi voce n° 26 [m³ 3.08] 1,60 4,93

SOMMANO Tn 4,93 14,06 69,32

28 / 28 Scavo a sezione ristretta obbligata continua

TOS21_01.A04.008.001 DN160 *(larg.=0,4+0,16) 1,00 0,560 0,800 0,45

Corrugato *(larg.=0,4+0,125) 4,00 0,525 0,400 0,84

SOMMANO m³ 1,29 6,84 8,82

29 / 29 Riempimento di scavi o buche

TOS21_01.A05.001.001 Terreno successivamente riutilizzato per riempimento scavi

Vedi voce n° 28 [m³ 1.29] 0,50 0,65

SOMMANO m³ 0,65 3,27 2,13

30 / 30 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale fino alla

TOS21_01.A04.018.001 profondità di m 1,50

Vasca percolato *(lung.=0,5+1,8+0,5)*(larg.=0,5+3+0,5) 1,00 2,80 4,000 1,800 20,16

SOMMANO m³ 20,16 8,92 179,83

31 / 31 Carico movimentazione e scarico per il trasporto ad impianti

TOS21_04.A07.002.002 di smaltimento

Trasporto a discarica terra

Vedi voce n° 28 [m³ 1.29] 1,00 1,29

Vedi voce n° 30 [m³ 20.16] 1,00 20,16

A detrarre terreno riutilizzato per riempimenti

Vedi voce n° 29 [m³ 0.65] -1,00 -0,65

Sommano positivi m³ 21,45

Sommano negativi m³ -0,65

SOMMANO m³ 20,80 16,06 334,05

32 / 32 Conferimento a discarica Terra riferimento cod. CEER/EER

TOS21_PRREC.P17.00 17 05 04 - colonna B

5.004 Oneri di discarica terreno

Vedi voce n° 31 [m³ 20.80] 1,80 37,44

SOMMANO Tn 37,44 21,00 786,24

COMMITTENTE: Geofor SpA

A   R I P O R T A R E 17´502,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´502,97

33 / 33 Realizzazione letto di sabbia per manufatti prefabbricati

A_SR_002 Realizzazione letto di sabbia per vasca percolato *(lung.=0,2+

1,8+0,2)*(larg.=0,2+3+0,2) 2,20 3,400 0,150 1,12

SOMMANO m³ 1,12 39,94 44,73

34 / 37 Fondazione stradale in misto cementato

TOS21_04.B12.001.002 Ripristino scavi condotte

Vedi voce n° 28 [m³ 1.29] 1,00 1,29

A detrarre scavi riempiti con terreno accantonato in cantiere

Vedi voce n° 29 [m³ 0.65] -1,00 -0,65

Rinfianco vasca percolato *(lung.=0,5+1,8+0,5)*(larg.=0,5+3+

0,5) 2,80 4,000 1,700 19,04

A detrarre volume vasca -1,00 1,80 3,000 1,700 -9,18

Sommano positivi m³ 20,33

Sommano negativi m³ -9,83

SOMMANO m³ 10,50 63,44 666,12

35 / 34 Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 160 mm - SN8

TOS21_01.F06.002.083 1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 19,56 19,56

36 / 35 Tubazione TDPC diametro 125 mm

TOS21_04.F08.012.001 Corrugato 4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 6,82 27,28

37 / 36 Pozzetto stagno accumulo eluati RUP

A_II_003 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´615,51 5´615,51

38 / 38 Strato di collegamento (binder) spessore compresso 6 cm

TOS21_04.E02.002.001 6,00 3,800 22,80

1,40 2,000 2,80

SOMMANO m² 25,60 14,79 378,62

39 / 39 Strato di collegamento (binder) per ogni cm in più o in meno

TOS21_04.E02.002.002 alla voce precedente

Vedi voce n° 38 [m² 25.60] 2,00 51,20

SOMMANO m² 51,20 2,30 117,76

40 / 40 Tappeto di usura spessore compresso 3 cm

TOS21_04.E02.003.003 Vedi voce n° 38 [m² 25.60] 1,00 25,60

SOMMANO m² 25,60 9,18 235,01

41 / 41 Tappeto di usura per ogni cm in più o in meno alla voce

TOS21_04.E02.003.004 precedente

Vedi voce n° 40 [m² 25.60] 1,00 25,60

SOMMANO m² 25,60 2,65 67,84

42 / 42 Impianto elettrico vasca percolato a corpo

A_IE_003 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

COMMITTENTE: Geofor SpA

A   R I P O R T A R E 24´925,40
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´925,40

Parziale Scarichi a tenuta per percolato  (SpCat 2) euro 9´051,49

Parziale LAVORI A MISURA euro 24´925,40
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COMMITTENTE: Geofor SpA

A   R I P O R T A R E 24´925,40
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´925,40

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Costi della sicurezza  (SpCat 7)

43 / 43 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente

SIC.SPCL previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"

100,00

SOMMANO % 100,00 1´767,53 1´767,53

Parziale Costi della sicurezza  (SpCat 7) euro 1´767,53

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´767,53

T O T A L E   euro 26´692,93
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COMMITTENTE: Geofor SpA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Fognatura acque meteoriche dilavanti AMD 15´873,91 59,469

  002 Scarichi a tenuta per percolato 9´051,49 33,910

  003 Fognatura nera 0,00 0,000

  004 Griglia zona compattatori 0,00 0,000

  005 Griglia zona sfalci 0,00 0,000

  006 Zanella centro piazzale 0,00 0,000

  007 Costi della sicurezza 1´767,53 6,622

Totale SUPER CATEGORIE euro 26´692,93 100,000
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COMMITTENTE: Geofor SpA

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 24´925,40 93,378-(100,000)

M:001 Fognatura acque meteoriche dilavanti AMD euro 15´873,91 59,469-(63,686)

M:001.001      Demolizioni euro 2´507,08 9,392-(10,058)

M:001.002      Movimenti terra euro 1´436,43 5,381-(5,763)

M:001.003      Fognature e sottoservizi euro 10´067,32 37,715-(40,390)

M:001.004      Opere c.a. euro 362,57 1,358-(1,455)

M:001.006      Pavimentazioni stradali euro 1´100,51 4,123-(4,415)

M:001.009      Impianti elettrici e illuminazione euro 400,00 1,499-(1,605)

M:002 Scarichi a tenuta per percolato euro 9´051,49 33,910-(36,314)

M:002.001      Demolizioni euro 317,99 1,191-(1,276)

M:002.002      Movimenti terra euro 2´021,92 7,575-(8,112)

M:002.003      Fognature e sottoservizi euro 5´662,35 21,213-(22,717)

M:002.006      Pavimentazioni stradali euro 799,23 2,994-(3,206)

M:002.009      Impianti elettrici e illuminazione euro 250,00 0,937-(1,003)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´767,53 6,622-(100,000)

S:007 Costi della sicurezza euro 1´767,53 6,622-(100,000)

S:007.010      Costi della sicurezza euro 1´767,53 6,622-(100,000)

TOTALE  euro 26´692,93 100,000
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COMMITTENTE: Geofor SpA

A   R I P O R T A R E 
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%
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R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)

euro 26´692,93

di cui per la sicurezza

   COSTI SICUREZZA (speciali) 1´767,53

   COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00

TOTALE COSTI SICUREZZA

euro 1´767,53

     Calcinaia, 26/08/2021

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Geofor SpA

A   R I P O R T A R E 


