GEOFOR S.p.A.

Viale America, 105 - 56025 Pontedera (Pl)
Email: info@geofor.it

Pec: geofor@legalmail.it

P.lva/CF: 01153330509

COMUNE DI
CASTELFRANCO DI SOTTO

PROGETTO:

ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI C/O

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - STRALCIO I

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

DEFINITIVO

SERIE:
DOCUMENTAZIONE
GENERALE
ELABORATO: CODICE.
Elenco elaborati DG_EE_0O1
SCALA:

RTI PROGETTAZIONE

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Ing. Roberto Pinelli Ing. Cristiano Remorini Ing. Martino Falchi

Via Lungomonte n°218/a Via di Mezzo n°60 Via Santa Lucia Nord n°29

Santa Maria a Monte (PI), 56020 Calcinaia (P1), 56012 Pontedera (PI), 56025

Tel. 3397905993 Tel. 0587 488245 Tel. 3402278108

Email. robertopinelli.ingenium@gmail.com| Fax. 0587 488245 Email. martino.falchi@gmail.com

Pec. roberto.pinelli@ingpec.eu Email. c.remorini@gmail.com Pec. martino.falchi@archiworldpec.it
Pec. cristiano.remorini@ingpec.eu

Ing. Giuseppe Merico

DESCRIZIONE DATA REDATTO

VERIFICATO APPROVATO

a PRIMA EMISSIONE agosto 2021 Arch. M. Falchi

Ing. R. Pinelli Ing. G.Merico

Nome file: 1205_Castelfranco_II_3000_D_EG_AR_a_20210824




DESCRIZIONE IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
al) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (non comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura 24925,40
A corpo
In economia
Sommano 24°925,40
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura 17767,53
A corpo
In economia
Sommano 17767,53
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
b2) Rilievi accertamenti e indagini
b3) Allacciamenti a pubblici servizi
b4) Imprevisti e arrotondamenti
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle
necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita
b8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente piul vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)
b10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici
b12) Spese per attivita di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti
pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lIgs. 50/2016)
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilita (art. 183 comma 2 D.1gs. 50/2016)
b14) Costi per I’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)
b15) IVA (22%) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 5483,59
Sommano 5'483,59
TOTALE 32°176,52
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