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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Fognatura acque meteoriche dilavanti AMD (SpCat 1)
1/1 Demolizione di strutture in cls entro terra
TOS21_02.A03.002.001 | Demolizione soletta/magrone zona impianto prima pioggia 1,00 5,30 3,100 0,150 2,46
Demolizione rinfianco vasche da demolire *(lung.=1,8*3,14)*(H/
peso=1,200-0,15) 1,00 5,65 0,200 1,050 1,19
(lung.=1,2*3,14)*(H/peso=1,600-0,15) 1,00 3,77 0,200 1,450 1,09
(lung.=1,4*3,14)*(H/pes0=0,750-0,15) 1,00 4,40 0,200 0,600 0,53
Demolizione pozzetto di calma 4,00 0,60 0,060 0,600 0,09
SOMMANO m? 5,36 406,78 2'180,34
2/2 Carico movimentazione e scarico per il trasporto ad impianti
TOS21_04.A07.002.002 | di smaltimento
Vedi voce n° 1 [m* 5.36] 5,36
SOMMANO m? 5,36 16,06 86,08
3/3 Conferimento a discarica Cemento, mattoni, mattonelle e
TOS21 _PRREC.P17.00 |ceramiche cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
1.001 Vedi voce n° 2 [m?* 5.36] 2,50 13,40
SOMMANO Tn 13,40 17,96 240,66
4/4 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
TOS21_01.A04.008.001 DN 160 *(larg.=0,4+0,16) 5,00 0,560 0,800 2,24
Corrugato *(larg.=0,4+0,125) 5,00 0,525 0,400 1,05
SOMMANO m? 3,29 6,84 22,50
5/5 Riempimento di scavi o buche
TOS21_01.A05.001.001 | Terreno successivamente riutilizzato per riempimento scavi
Vedi voce n° 4 [m* 3.29] 0,50 1,65
SOMMANO m? 1,65 3,27 5,40
6/6 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale fino alla
TOS21_01.A04.018.001 | profondita di m 1,50
Pozzetto prelievo 1,00 1,40 1,200 1,000 1,68
Pozzetto di calma 1,00 1,20 1,200 1,000 1,44
Vasca disoleatore *(lung.=0,5+1,25+0,5)*(larg.=0,5+1,8+0,5)*
(H/peso=1,55-0,15) 1,00 2,25 2,800 1,400 8,82
A detrarre volume vasche esistenti demolite comprensivo di
rinfianco
(lung.=1,8*1,8*3,14/4)*(H/peso=1,200-0,15) -1,00 2,54 1,050 -2,67
(lung.=1,2*1,2%3,14/4)*(H/peso=1,600-0,15) -1,00 1,13 1,450 -1,64
(lung.=1,4*1,4*3,14/4)*(H/pes0=0,750-0,15) -1,00 1,54 0,600 -0,92
Sommano positivi m* 11,94
Sommano negativi m* -5,23
SOMMANO m? 6,71 8,92 59,85
7117 Carico movimentazione e scarico per il trasporto ad impianti
TOS21_04.A07.002.002 |di smaltimento
Trasporto a discarica terra
Vedi voce n° 4 [m* 3.29] 3,29
Vedi voce n° 6 [m* 6.71] 6,71
A detrarre terreno riutilizzato per riempimenti
Vedi voce n° 5 [m* 1.65] -1,00 -1,65
Sommano positivi m* 10,00
Sommano negativi m? -1,65
A RIPORTARE 8,35 2'594,83

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,35 2'594,83
SOMMANO m? 8,35 16,06 134,10
8/8 Conferimento a discarica Terra riferimento cod. CEER/EER
TOS21_PRREC.P17.00 |17 05 04 - colonna B
5.004 Oneri discarica terra
Vedi voce n° 7 [m* 8.35] 1,80 15,03
SOMMANO Tn 15,03 21,00 315,63
9/10 Realizzazione letto di sabbia per manufatti prefabbricati
A_SR 002 Realizzazione letto di sabbia per vasca disoleatore *(lung.=0,2+
1,25+0,2)*(larg.=0,2+1,8+0,2) 1,65 2,200 0,150 0,54
SOMMANO m? 0,54 39,94 21,57
10/16 Fondazione stradale in misto cementato
TOS21_04.B12.001.002 |Ripristino scavi condotte
Vedi voce n° 4 [m* 3.29] 1,00 3,29
A detrarre scavi riempiti con terreno accantonato in cantiere
Vedi voce n° 5 [m* 1.65] -1,00 -1,65
Rinfianco vasca prima pioggia
(lung.=0,5+1,25+0,5)*(larg.=0,5+1,8+0,5) 2,25 2,800 1,450 9,14
A detrarre volume vasca
-1,00 1,25 1,800 1,450 -3,26
Fondazione stradale area vasca prima pioggia 14,00 3,000 0,200 8,40
A detrarre ingombro vasche
(lung.=3,14%2,15) -1,00 6,75 0,200 -1,35
-3,00 0,70 0,700 0,200 -0,29
-1,00 1,25 1,800 0,200 -0,45
Sommano positivi m* 20,83
Sommano negativi m* 7,00
SOMMANO m? 13,83 63,44 877,38
11/11 Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 160 mm - SN8
TOS21_01.F06.002.083 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 19,56 97,80
12/12 Tubazione TDPC diametro 125 mm
TOS21_04.F08.012.001 |Corrugato 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 6,82 34,10
13/13 Pozzetto per traffico carrabile dimensioni esterne 70 x 70 x 70
TOS21_01.F06.011.005 |cm con lapide cls
Pozzetti ispezione 2,00
Prolunghe 1,00
SOMMANO cad 3,00 185,84 557,52
14/14 Disoleatore statico per separazione liquidi leggeri cm
A 11 001 125x180xH150 da 2,5mc tot
Disoleatore con filtro a coalescenza 1,00
SOMMANO a corpo 1,000  4'830,12 4'830,12
15/15 Kit Prima Pioggia con pompa
A_1I_002 Adeguamento vasca esistente con inserimento kit prima pioggia 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 37983,68 37983,68
16/22 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale D400 passo d. 600 mm,
A RIPORTARE 137446,73

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137446,73
TOS21_04.F06.053.001 |telaio d.850
Ispezioni prima pioggia 2,00
SOMMANO cad 2,00 282,05 564,10
17/9 Calcestruzzo C12/15 - Quantita inferiori a 2mc
TOS21_02.B04.001.002 |Riempimento vasche interrate impianto di prima pioggia *
(lung.=1*1%*3,14/4) 1,00 0,79 1,000 0,79
SOMMANO m? 0,79 162,51 128,38
18/17 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), ...
TOS21_01.B07.004.003 |cm (a due teste) o superiore eseguita con malta di cemento
Rialzo serbatoio esistente *(lung.=3,14*2,15) 6,75 0,250 0,300 0,51
SOMMANO m? 0,51 459,20 234,19
19/18 Strato di collegamento (binder) spessore compresso 6 cm
TOS21 _04.E02.002.001 |Impianto prima pioggia 14,00 3,000 42,00
A detrarre ingombro vasche
(lung.=3,14%2,15) -1,00 6,75 -6,75
Sommano positivi m? 42,00
Sommano negativi m? -6,75
SOMMANO m? 35,25 14,79 521,35
20/19 Strato di collegamento (binder) per ogni cm in piu o in meno
TOS21_04.E02.002.002 |alla voce precedente
Vedi voce n° 18 [m? 35.25] 2,00 70,50
SOMMANO m? 70,50 2,30 162,15
21/20 Tappeto di usura spessore compresso 3 cm
TOS21_04.E02.003.003 | Vedi voce n° 18 [m? 35.25] 35,25
SOMMANO m? 35,25 9,18 323,60
22/21 Tappeto di usura per ogni cm in piu o in meno alla voce
TOS21_04.E02.003.004 |precedente
Vedi voce n° 20 [m? 35.25] 1,00 35,25
SOMMANO m? 35,25 2,65 93,41
23/23 Impianto elettrico Impianto Prima Pioggia a corpo
A_IE_002 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00
Parziale Fognatura acque meteoriche dilavanti AMD (SpCat 1)
euro 15°873,91
A RIPORTARE 15873,91

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15°873,91
Scarichi a tenuta per percolato (SpCat 2)
24 /24 Taglio di pavimentazione bituminosa
TOS21_05.A03.004.002 | Vasca percolato *(lung.=6+5) 2,00 11,00 22,00
SOMMANO m 22,00 3,55 78,10
25/25 Demolizione di corpo stradale
TOS21_05.A03.005.001 | Vasca percolato 6,00 3,800 0,120 2,74
1,40 2,000 0,120 0,34
SOMMANO m? 3,08 39,32 121,11
26 /26 Carico movimentazione e scarico per il trasporto ad impianti
TOS21_04.A07.002.002 | di smaltimento
Vasca percolato
Vedi voce n° 25 [m? 3.08] 3,08
SOMMANO m? 3,08 16,06 49,46
27127 Conferimento a discarica fresature di asfalti senza contenuto
TOS21_PRREC.P17.00 |di catrame (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02)
3.102 Vasca percolato
Vedi voce n° 26 [m?* 3.08] 1,60 4,93
SOMMANO Tn 4,93 14,06 69,32
28/28 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
TOS21_01.A04.008.001 |DN160 *(larg.=0,4+0,16) 1,00 0,560 0,800 0,45
Corrugato *(larg.=0,4+0,125) 4,00 0,525 0,400 0,84
SOMMANO m? 1,29 6,84 8,82
29/29 Riempimento di scavi o buche
TOS21 _01.A05.001.001 | Terreno successivamente riutilizzato per riempimento scavi
Vedi voce n° 28 [m* 1.29] 0,50 0,65
SOMMANO m? 0,65 3,27 2,13
30/30 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale fino alla
TOS21_01.A04.018.001 |profondita di m 1,50
Vasca percolato *(lung.=0,5+1,8+0,5)*(larg.=0,5+3+0,5) 1,00 2,80 4,000 1,800 20,16
SOMMANO m? 20,16 8,92 179,83
31/31 Carico movimentazione e scarico per il trasporto ad impianti
TOS21_04.A07.002.002 | di smaltimento
Trasporto a discarica terra
Vedi voce n° 28 [m* 1.29] 1,00 1,29
Vedi voce n° 30 [m?* 20.16] 1,00 20,16
A detrarre terreno riutilizzato per riempimenti
Vedi voce n° 29 [m? 0.65] -1,00 -0,65
Sommano positivi m* 21,45
Sommano negativi m* -0,65
SOMMANO m? 20,80 16,06 334,05
32/32 Conferimento a discarica Terra riferimento cod. CEER/EER
TOS21_PRREC.P17.00 |17 05 04 - colonna B
5.004 Oneri di discarica terreno
Vedi voce n° 31 [m?* 20.80] 1,80 37,44
SOMMANO Tn 37,44 21,00 786,24
A RIPORTARE 17°502,97

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°502,97
33/33 Realizzazione letto di sabbia per manufatti prefabbricati
A_SR 002 Realizzazione letto di sabbia per vasca percolato *(lung.=0,2+
1,8+0,2)*(larg.=0,2+3+0,2) 2,20 3,400 0,150 1,12
SOMMANO m? 1,12 39,94 44,73
34/37 Fondazione stradale in misto cementato
TOS21_04.B12.001.002 |Ripristino scavi condotte
Vedi voce n° 28 [m* 1.29] 1,00 1,29
A detrarre scavi riempiti con terreno accantonato in cantiere
Vedi voce n° 29 [m? 0.65] -1,00 -0,65
Rinfianco vasca percolato *(lung.=0,5+1,8+0,5)*(larg.=0,5+3+
0.,5) 2,80 4,000 1,700 19,04
A detrarre volume vasca -1,00 1,80 3,000 1,700 -9,18
Sommano positivi m* 20,33
Sommano negativi m* -9,83
SOMMANO m? 10,50 63,44 666,12
35/34 Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 160 mm - SN8
TOS21_01.F06.002.083 1,00 1,00
SOMMANO m 1,00 19,56 19,56
36/35 Tubazione TDPC diametro 125 mm
TOS21_04.F08.012.001 |Corrugato 4,00 4,00
SOMMANO m 4,00 6,82 27,28
37/36 Pozzetto stagno accumulo eluati RUP
A_11_003 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 5615,51 5615,51
38/38 Strato di collegamento (binder) spessore compresso 6 cm
TOS21_04.E02.002.001 6,00 3,800 22,30
1,40 2,000 2,80
SOMMANO m? 25,60 14,79 378,62
39/39 Strato di collegamento (binder) per ogni cm in piu o in meno
TOS21_04.E02.002.002 |alla voce precedente
Vedi voce n° 38 [m? 25.60] 2,00 51,20
SOMMANO m? 51,20 2,30 117,76
40/40 Tappeto di usura spessore compresso 3 cm
TOS21_04.E02.003.003 | Vedi voce n° 38 [m? 25.60] 1,00 25,60
SOMMANO m? 25,60 9,18 235,01
41/41 Tappeto di usura per ogni cm in piu o in meno alla voce
TOS21_04.E02.003.004 |precedente
Vedi voce n° 40 [m? 25.60] 1,00 25,60
SOMMANO m? 25,60 2,65 67,84
42/42 Impianto elettrico vasca percolato a corpo
A_IE_003 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00
A RIPORTARE 247925,40

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24'925,40
Parziale Scarichi a tenuta per percolato (SpCat 2) euro 9'051,49
Parziale LAVORI A MISURA euro 24'925,40
A RIPORTARE 24'925,40

COMMITTENTE: Geofor SpA




pag. 7

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 247925,40
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Costi della sicurezza (SpCat 7)
43 /43 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente
SIC.SPCL previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"
100,00
SOMMANO % 100,00 1'767,53 1'767,53
Parziale Costi della sicurezza (SpCat 7) euro 1'767,53
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1'767,53
TOTALE euro 26'692,93

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Geofor SpA
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IMPORTI

?/‘;rl:ig;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ’“f/‘d‘
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Fognatura acque meteoriche dilavanti AMD 15'873,91 59,469
002 Scarichi a tenuta per percolato 9°051,49 33,910
003 Fognatura nera 0,00 0,000
004 Griglia zona compattatori 0,00 0,000
005 Griglia zona sfalci 0,00 0,000
006 Zanella centro piazzale 0,00 0,000
007 Costi della sicurezza 17767,53 6,622
Totale SUPER CATEGORIE euro 26'692,93 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Geofor SpA
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IMPORTI

?/‘;“l;igé‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘“;‘d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 24°925,40| 93,378-(100,000)
M:001 Fognatura acque meteoriche dilavanti AMD euro 15'873,91 59,469-(63,686)
M:001.001 Demolizioni euro 2°507,08 9,392-(10,058)
M:001.002 Movimenti terra euro 1436,43 5,381-(5,763)
M:001.003 Fognature e sottoservizi euro 10°067,32 37,715-(40,390)
M:001.004 Opere c.a. euro 362,57 1,358-(1,455)
M:001.006 Pavimentazioni stradali euro 1100,51 4,123-(4,415)
M:001.009 Impianti elettrici e illuminazione euro 400,00 1,499-(1,605)
M:002 Scarichi a tenuta per percolato euro 9°051,49 33,910-(36,314)
M:002.001 Demolizioni euro 317,99 1,191-(1,276)
M:002.002 Movimenti terra euro 2°021,92 7,575-(8,112)
M:002.003 Fognature e sottoservizi euro 5'662,35 21,213-(22,717)
M:002.006 Pavimentazioni stradali euro 799,23 2,994-(3,206)
M:002.009 Impianti elettrici e illuminazione euro 250,00 0,937-(1,003)
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 17767,53 6,622-(100,000)
S:007 Costi della sicurezza euro 17767,53 6,622-(100,000)
S:007.010 Costi della sicurezza euro 17767,53 6,622-(100,000)

TOTALE euro 26'692,93 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Geofor SpA
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IMPORTI

?’;’Eig}i‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI incid.
TOTALE ’
RIPORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 267692,93
di cui per la sicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 17767,53
COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00
TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 17767,53

Calcinaia, 26/08/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Geofor SpA




