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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lavori  (SpCap 1)

1 Impianto elettrico Impianto Prima Pioggia a corpo

A_IE_002 SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00 49,40 12,351

2 Impianto trattamento AMPP discontinuo 1500mq

A_II_001 SOMMANO a corpo 1,00 14´986,28 14´986,28 1´317,10 8,789

3 Riempimento scavi con calcestruzzo tipo Fillcrete

A_SR_001 SOMMANO m³ 19,43 80,36 1´561,39 68,39 4,380

4 Realizzazione letto di sabbia per manufatti prefabbricati

A_SR_002 SOMMANO m³ 1,54 39,94 61,51 4,25 6,910

5 Chiusino in ghisa sferoidale D400 luce netta 500x500

A_SS_005 SOMMANO cad 2,00 210,08 420,16 65,40 15,565

6 Scavo a sezione ristretta obbligata continua

TOS21_01.A04.008.001 SOMMANO m³ 1,44 6,84 9,85 3,38 34,300

7 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale fino alla profondità di m 1,50

TOS21_01.A04.018.001 SOMMANO m³ 41,07 8,92 366,34 121,70 33,220

8 Riempimento di scavi o buche

TOS21_01.A05.001.001 SOMMANO m³ 0,72 3,27 2,35 1,17 49,550

9 Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 125 mm

TOS21_01.F06.001.007 SOMMANO m 10,00 17,48 174,80 59,61 34,100

10 Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 160 mm - SN8

TOS21_01.F06.002.083 SOMMANO m 5,00 19,56 97,80 15,69 16,040

11 Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 200 mm - SN8

TOS21_01.F06.002.084 SOMMANO m 5,00 25,40 127,00 15,68 12,350

12 Pozzetto per traffico carrabile dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm con lapide

TOS21_01.F06.011.003 cls

SOMMANO cad 2,00 111,48 222,96 80,71 36,200

13 Pozzetto per traffico carrabile dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm con lapide

TOS21_01.F06.011.005 cls

SOMMANO cad 2,00 185,84 371,68 127,90 34,410

14 Demolizione di strutture in cls entro terra

TOS21_02.A03.002.001 SOMMANO m³ 0,61 406,78 248,14 189,92 76,540

15 Carico movimentazione e scarico per il trasporto ad impianti di smaltimento

TOS21_04.A07.002.002 SOMMANO m³ 46,12 16,06 740,69 299,75 40,470

16 Fondazione stradale in misto cementato

TOS21_04.B12.001.002 SOMMANO m³ 16,34 63,44 1´036,61 120,35 11,610

17 Strato di collegamento (binder) spessore compresso 6 cm

TOS21_04.E02.002.001 SOMMANO m² 43,00 14,79 635,97 26,90 4,230

18 Strato di collegamento (binder) per ogni cm in più o in meno alla voce

TOS21_04.E02.002.002 precedente

SOMMANO m² 86,00 2,30 197,80 6,53 3,300

19 Tappeto di usura spessore compresso 3 cm

TOS21_04.E02.003.003 SOMMANO m² 43,00 9,18 394,74 18,71 4,740

20 Tappeto di usura per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

TOS21_04.E02.003.004 SOMMANO m² 43,00 2,65 113,95 6,60 5,790

21 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale D400 passo d. 600 mm, telaio d.850

TOS21_04.F06.053.001 SOMMANO cad 1,00 282,05 282,05 96,77 34,308

22 Tubazione TDPC diametro 125 mm

TOS21_04.F08.012.001 SOMMANO m 5,00 6,82 34,10 11,03 32,360

COMMITTENTE: Geofor SpA
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23 Taglio di pavimentazione bituminosa

TOS21_05.A03.004.002 SOMMANO m 29,00 3,55 102,95 51,30 49,830

24 Demolizione di corpo stradale

TOS21_05.A03.005.001 SOMMANO m³ 5,16 39,32 202,89 94,26 46,460

25 Conferimento a discarica Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (

TOS21_PRREC.P17.00 riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

1.001 SOMMANO Tn 1,53 17,96 27,48 0,00

26 Conferimento a discarica fresature di asfalti senza contenuto di catrame

TOS21_PRREC.P17.00 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02)

3.102 SOMMANO Tn 8,26 14,06 116,14 0,00

27 Conferimento a discarica Terra riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 -

TOS21_PRREC.P17.00 colonna B

5.004 SOMMANO Tn 72,63 21,00 1´525,23 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 24´460,86 2´852,50 11,661

T O T A L E   euro 24´460,86 2´852,50 11,661
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Riepilogo  SUPER CAPITOLI

 

 001 Lavori 24´460,86 2´852,50 11,661

 

 002 Manodopera 0,00 0,00 0,000

 

 003 Costi della sicurezza 0,00 0,00 0,000

 

 004 Prezzi elementari per analisi 0,00 0,00 0,000

Totale SUPER CAPITOLI euro 24´460,86 2´852,50 11,661
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 24´460,86 2´852,50 11,661

M:001 Fognatura acque meteoriche dilavanti AMD euro 24´460,86 2´852,50 11,661

M:001.001

 

    Demolizioni euro 790,27 372,98 47,197

M:001.002

 

    Movimenti terra euro 5´211,30 581,49 11,158

M:001.003

 

    Fognature e sottoservizi euro 16´716,83 1´789,89 10,707

M:001.005

 

    Pavimentazioni stradali euro 1´342,46 58,74 4,376

M:001.008

 

    Impianti elettrici e illuminazione euro 400,00 49,40 12,350

TOTALE  euro 24´460,86 2´852,50 11,661

 

    Calcinaia, 26/08/2021

Il Tecnico
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