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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Lavori (SpCap 1)
1 Impianto elettrico Impianto Prima Pioggia a corpo
A_IE_002 SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00 49,40 12,351
2 Impianto trattamento AMPP discontinuo 1500mq
A_1I 001 SOMMANO a corpo 1,00| 14'986,28 147986,28 1317,10| 8,789
3 Riempimento scavi con calcestruzzo tipo Fillcrete
A_SR 001 SOMMANO m? 19,43 80,36 1'561,39 68,39| 4,380
4 Realizzazione letto di sabbia per manufatti prefabbricati
A_SR 002 SOMMANO m?* 1,54 39,94 61,51 4,25 6,910
5 Chiusino in ghisa sferoidale D400 luce netta 500x500
A_SS 005 SOMMANO cad 2,00 210,08 420,16 65,40 15,565
6 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
TOS21_01.A04.008.001 SOMMANO m?* 1,44 6,84 9,85 3,38 34,300
7 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale fino alla profondita di m 1,50
TOS21 _01.A04.018.001 SOMMANO m?* 41,07 8,92 366,34 121,70 33,220
8 Riempimento di scavi o buche
TOS21_01.A05.001.001 SOMMANO m?* 0,72 3,27 2,35 1,17| 49,550
9 Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 125 mm
TOS21_01.F06.001.007 SOMMANO m 10,00 17,48 174,80 59,61 34,100
10 Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 160 mm - SN8
TOS21_01.F06.002.083 SOMMANO m 5,00 19,56 97,80 15,69| 16,040
11 Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 200 mm - SN8
TOS21_01.F06.002.084 SOMMANO m 5,00 25,40 127,00 15,68 12,350
12 Pozzetto per traffico carrabile dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm con lapide
TOS21_01.F06.011.003 |cls
SOMMANO cad 2,00 111,48 222,96 80,71 36,200
13 Pozzetto per traffico carrabile dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm con lapide
TOS21_01.F06.011.005 |cls
SOMMANO cad 2,00 185,84 371,68 127,90 34,410
14 Demolizione di strutture in cls entro terra
TOS21_02.A03.002.001 SOMMANO m? 0,61 406,78 248,14 189,92| 176,540
15 Carico movimentazione e scarico per il trasporto ad impianti di smaltimento
TOS21_04.A07.002.002 SOMMANO m?* 46,12 16,06 740,69 299,75 40,470
16 Fondazione stradale in misto cementato
TOS21_04.B12.001.002 SOMMANO m? 16,34 63,44 1'036,61 120,35 11,610
17 Strato di collegamento (binder) spessore compresso 6 cm
TOS21_04.E02.002.001 SOMMANO m? 43,00 14,79 635,97 26,90 4,230
18 Strato di collegamento (binder) per ogni cm in pit o in meno alla voce
TOS21_04.E02.002.002 |precedente
SOMMANO m? 86,00 2,30 197,80 6,53 3,300
19 Tappeto di usura spessore compresso 3 cm
TOS21_04.E02.003.003 SOMMANO m? 43,00 9,18 394,74 18,71] 4,740
20 Tappeto di usura per ogni cm in piu 0 in meno alla voce precedente
TOS21_04.E02.003.004 SOMMANO m? 43,00 2,65 113,95 6,60, 5,790
21 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale D400 passo d. 600 mm, telaio d.850
TOS21_04.F06.053.001 SOMMANO cad 1,00 282,05 282,05 96,77 34,308
22 Tubazione TDPC diametro 125 mm
TOS21_04.F08.012.001 SOMMANO m 5,00 6,82 34,10 11,03 32,360
A RIPORTARE 22486,17 2706,94

COMMITTENTE: Geofor SpA
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?XE(F)& E DELLE Quantita MCO(SiTO ( '"oc/'d‘
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 22°486,17 2"706,94
23 Taglio di pavimentazione bituminosa
TOS21 _05.A03.004.002 SOMMANO m 29,00 3,55 102,95 51,30 49,830
24 Demolizione di corpo stradale
TOS21 05.A03.005.001 SOMMANO m? 5,16 39,32 202,89 94,26| 46,460
25 Conferimento a discarica Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (
TOS21_PRREC.P17.00 |riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
1.001 SOMMANO Tn 1,53 17,96 27,48 0,00
26 Conferimento a discarica fresature di asfalti senza contenuto di catrame
TOS21 PRREC.P17.00 |(riferimento cod. CEER/EER 17 03 02)
3.102 SOMMANO Tn 8,26 14,06 116,14 0,00
27 Conferimento a discarica Terra riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 -
TOS21_PRREC.P17.00 |colonna B
5.004 SOMMANO Tn 72,63 21,00 1'525,23 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 24°460,86 2'852,50| 11,661
TOTALE euro 24°460,86 2'852,50| 11,661

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepil SUPER CAPITOLI
001 Lavori 24°460,86 2'852,50| 11,661
002 Manodopera 0,00 0,00/ 0,000
003 Costi della sicurezza 0,00 0,00/ 0,000
004 Prezzi elementari per analisi 0,00 0,00, 0,000
Totale SUPER CAPITOLI euro 24°460,86 2'852,50| 11,661

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEILAVORI LORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Rieil S le. CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 24°460,86 2'852,50| 11,661
M:001 Fognatura acque meteoriche dilavanti AMD euro 24°460,86 2'852,50, 11,661
M:001.001 Demolizioni euro 790,27 372,98 47,197
M:001.002 Movimenti terra euro 5211,30 581,49 11,158
M:001.003 Fognature e sottoservizi euro 16"716,83 1789,89| 10,707
M:001.005 Pavimentazioni stradali euro 1'342,46 58,74 4376
M:001.008 Impianti elettrici e illuminazione euro 400,00 49,40| 12,350
TOTALE euro 24°460,86 2'852,50| 11,661
Calcinaia, 26/08/2021
11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Geofor SpA



