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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TI:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Fognatura acque meteoriche dilavanti AMD (SpCat 1)
1/1 Demolizione di strutture in cls entro terra
TOS21 02.A03.002.001 | Demolizione soletta copertura serbatoio esistente 1,00 1,40 1,400 0,200 0,39
Demolizione pozzetto by-pass 4,00 0,60 0,060 0,800 0,12
1,00 1,00 0,250 0,400 0,10
SOMMANO m? 0,61 406,78 248,14
2/2 Carico movimentazione e scarico per il trasporto ad impianti
TOS21_04.A07.002.002 |di smaltimento
Vedi voce n° 1 [m* 0.61] 0,61
SOMMANO m? 0,61 16,06 9,80
3/3 Conferimento a discarica Cemento, mattoni, mattonelle e
TOS21_PRREC.P17.00 |ceramiche cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
1.001 Vedi voce n° 2 [m?* 0.61] 2,50 1,53
SOMMANO Tn 1,53 17,96 27,48
4/4 Taglio di pavimentazione bituminosa
TOS21_05.A03.004.002 | Taglio di pavimentazione:
(lung.=6+6,5+2) 2,00 14,50 29,00
SOMMANO m 29,00 3,55 102,95
5/5 Demolizione di corpo stradale
TOS21_05.A03.005.001 6,00 6,500 0,120 4,68
2,00 2,000 0,120 0,48
SOMMANO m?* 5,16 39,32 202,89
6/6 Carico movimentazione e scarico per il trasporto ad impianti
TOS21_04.A07.002.002 |di smaltimento
Trasporto a discarica asfalto
Vedi voce n° 5 [m* 5.16] 5,16
SOMMANO m?* 5,16 16,06 82,87
7117 Conferimento a discarica fresature di asfalti senza contenuto
TOS21_PRREC.P17.00 |di catrame (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02)
3.102 Vedi voce n° 6 [m* 5.16] 1,60 8,26
SOMMANO Tn 8,26 14,06 116,14
8/8 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
TOS21 01.A04.008.001 | Collegamento alla fognatura pubblica 2,00 2,00 0,600 0,600 1,44
SOMMANO m?* 1,44 6,84 9,85
9/9 Riempimento di scavi o buche
TOS21_01.A05.001.001 | Terreno successivamente riutilizzato per riempimento scavi
Vedi voce n° 8 [m® 1.44] 0,50 0,72
SOMMANO m?* 0,72 3,27 2,35
10/10 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale fino alla
TOS21 _01.A04.018.001 |profondita di m 1,50
Vasca prima pioggia *(lung.=0,5+3,2+0,5)*(larg.=0,5+2,46+
0,5)*(H/peso=2,8-0,12) 1,00 4,20 3,460 2,680 38,95
A RIPORTARE 38,95 802,47

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38,95 802,47
Zona serbatoio esistente *(H/pes0o=0,65-0,12) 1,00 2,00 2,000 0,530 2,12
SOMMANO m? 41,07 8,92 366,34
11/11 Carico movimentazione e scarico per il trasporto ad impianti
TOS21 _04.A07.002.002 | di smaltimento
Trasporto a discarica terra
Vedi voce n° 10 [m?® 41.07] 41,07
A detrarre terreno riutilizzato per riempimento scavi
Vedi voce n° 9 [m* 0.72] -1,00 -0,72
Sommano positivi m? 41,07
Sommano negativi m? -0,72
SOMMANO m? 40,35 16,06 648,02
12/12 Conferimento a discarica Terra riferimento cod. CEER/EER
TOS21_PRREC.P17.00 |17 05 04 - colonna B
5.004 Oneri discarica terra
Vedi voce n° 11 [m?* 40.35] 1,80 72,63
SOMMANO Tn 72,63 21,00 1525,23
13/13 Realizzazione letto di sabbia per manufatti prefabbricati
A_SR 002 Realizzazione letto di sabbia per vasca prima pioggia *
(lung.=0,2+2,46+0,2)*(larg.=0,2+3,2+0,2) 2,86 3,600 0,150 1,54
SOMMANO m? 1,54 39,94 61,51
14/21 Riempimento scavi con calcestruzzo tipo Fillcrete
A_SR 001 Rinfianco vasca prima pioggia *(lung.=0,5+2,46+0,5)*
(larg.=0,5+3,2+0,5) 3,46 4,200 2,200 31,97
A detrarre volume vasca -1,00 2,46 3,200 2,200 -17,32
Riempimento serbatoio esistente 1,40 1,400 2,000 3,92
A detrarre volume pozzetto prelievo -1,00 0,70 0,700 0,700 -0,34
Riempimento sopra serbatoio esistente 2,00 2,000 0,300 1,20
Sommano positivi m* 37,09
Sommano negativi m* -17,66
SOMMANO m?* 19,43 80,36 1'561,39
15/22 Fondazione stradale in misto cementato
TOS21_04.B12.001.002 |Fondazione stradale sopra quota vasche *(H/pes0o=0,5-0,12) 6,00 6,500 0,380 14,82
(H/pes0=0,5-0,12) 2,00 2,000 0,380 1,52
SOMMANO m?* 16,34 63,44 1'036,61
16/ 14 Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 125 mm
TOS21 _01.F06.001.007 |Ripristino scarico bagno 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 17,48 174,80
17/15 Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 160 mm - SN8
TOS21_01.F06.002.083 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 19,56 97,80
18/16 Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 200 mm - SN8
TOS21_01.F06.002.084 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 25,40 127,00
19/17 Tubazione TDPC diametro 125 mm
A RIPORTARE 6°401,17

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°401,17
TOS21_04.F08.012.001 |Corrugato 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 6,82 34,10
20/ 18 Pozzetto per traffico carrabile dimensioni esterne 50 x 50 x 50
TOS21_01.F06.011.003 |cm con lapide cls
Pozzetti ispezione elettrico 2,00
SOMMANO cad 2,00 111,48 222,96
21/19 Pozzetto per traffico carrabile dimensioni esterne 70 x 70 x 70
TOS21_01.F06.011.005 |cm con lapide cls
Pozzetto prelievo 1,00
Prolunghe 1,00
SOMMANO cad 2,00 185,84 371,68
22/20 Impianto trattamento AMPP discontinuo 1500mq
A 11 001 Vasca prima pioggia + pozzetto bypass 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 147986,28 147986,28
23/27 Chiusino in ghisa sferoidale D400 luce netta 500x500
A_SS 005 Pozzetti ispezione elettrico 2,00
SOMMANO cad 2,00 210,08 420,16
24 /28 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale D400 passo d. 600 mm,
TOS21_04.F06.053.001 |telaio d.850
Pozzetto prelievo 1,00
SOMMANO cad 1,00 282,05 282,05
25/23 Strato di collegamento (binder) spessore compresso 6 cm
TOS21_04.E02.002.001 6,00 6,500 39,00
2,00 2,000 4,00
SOMMANO m? 43,00 14,79 635,97
26/24 Strato di collegamento (binder) per ogni cm in pitt o in meno
TOS21_04.E02.002.002 |alla voce precedente
Vedi voce n° 23 [m? 43.00] 2,00 86,00
SOMMANO m? 86,00 2,30 197,80
27725 Tappeto di usura spessore compresso 3 cm
TOS21_04.E02.003.003 | Vedi voce n° 23 [m? 43.00] 43,00
SOMMANO m? 43,00 9,18 394,74
28/26 Tappeto di usura per ogni cm in pit o in meno alla voce
TOS21_04.E02.003.004 |precedente
Vedi voce n° 25 [m? 43.00] 1,00 43,00
SOMMANO m? 43,00 2,65 113,95
29/29 Impianto elettrico Impianto Prima Pioggia a corpo
A_IE_002 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00
Parziale Fognatura acque meteoriche dilavanti AMD (SpCat 1)
A RIPORTARE 24°460,86

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TziRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 247460,86
euro 24°460,86
Parziale LAVORI A MISURA euro 24°460,86
A RIPORTARE 24°460,86

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24°460,86
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Costi della sicurezza (SpCat 6)
30/30 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente
SIC.SPCL previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"
100,00
SOMMANO % 100,00 1'977,43 1'977,43
Parziale Costi della sicurezza (SpCat 6) euro 1977,43
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1'977,43
TOTALE euro 26'438,29

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Num.Ord [IMPORTI incid
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI | f/l ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Fognatura acque meteoriche dilavanti AMD 24°460,86 92,521
002 Scarichi a tenuta per percolato 0,00 0,000
003 Fognatura nera 0,00 0,000
004 Realizzazione tettoia RUP 0,00 0,000
005 Sistemazione piattaforma sopraelevata 0,00 0,000
006 Costi della sicurezza 1977,43 7,479
Totale SUPER CATEGORIE euro 26°438,29 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Num.Ord IMPORTI incid
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI | f/l ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepil S le CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 24'460,86| 92,521-(100,000)
M:001 Fognatura acque meteoriche dilavanti AMD euro 24°460,86| 92,521-(100,000)
M:001.001 Demolizioni euro 790,27 2,989-(3,231)
M:001.002 Movimenti terra euro 5211,30 19,711-(21,305)
M:001.003 Fognature e sottoservizi euro 16716,83 63,230-(68,341)
M:001.005 Pavimentazioni stradali euro 1342,46 5,078-(5,488)
M:001.008 Impianti elettrici e illuminazione euro 400,00 1,513-(1,635)
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1'977,43 7,479-(100,000)
S:006 Costi della sicurezza euro 1977,43 7,479-(100,000)
S:006.009 Costi della sicurezza euro 1977,43 7,479-(100,000)
TOTALE euro 26'438,29 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Geofor SpA
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IMPORTI

?XE(F)& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '"oc/'d‘
TOTALE ’
RIPORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 26°438,29
di cui per la sicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 1977,43
COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00
TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 1977,43

Calcinaia, 26/08/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Geofor SpA




