

PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DELLA FLOTTA AZIENDALE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA RIFIUTI E DEI CENTRI DI ASSISTENZA E LAVAGGIO MEZZI DELLA SOCIETÀ GEOFOR Spa

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
(art.23 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii)

ELENCO ELABORATI

Committente

COSTITUENDO CONSORZIO tra le società:

Vrent Spa s.u.

Euro Servizi Srl

Ecofficine Srl

VFM Technik Srl

Codice Commessa	Tipo Elaborato	Numero Elaborato
-----------------	----------------	------------------

	ELENCO ELABORATI	00
--	-------------------------	-----------

REV.	Redatto	Approvato	Data
------	---------	-----------	------

00	GIORDANO		29/08/2021
01	GIORDANO		18/09/2021

“CARTESIUM” Studio Tecnico di Ingegneria Ambientale,
Urbanistica, Agraria e Pianificazione Territoriale

Dott. Ing. Ambrogio Giordano
Geom. Gianluigi Giordano
Tel. 347/8341016 – 349/1263080

Via Meridiana n.44
71121 – Foggia (FG)
P. IVA 02379050715



vrent
member of vfm company



Email: giordanoambrogio@libero.it - gianluigi_g@libero.it
PEC: ing.ambrogio@sicurezzaapostale.it
www.cartesium.it



N Prog.	TITOLO	CODICE ELABORATO					Data emissione	Scala	formato
		AMBITO	ELABORATO	NUMERO	LETTERA	Rev. N°			
00	Elenco elaborati	P.F.	ELENCO	00		01	18/09/2021	----	A4
01	Progetto di Fattibilità tecnico-economica	P.F.	Composto da:						
02	Relazione Tecnico-Illustrativa	P.F.	RELAZIONE	01	A	01	18/09/2021	----	A4
03	Studio di Prefattibilità Ambientale	P.F.	RELAZIONE	01	B	01	18/09/2021	----	A4
04	Quadro Economico e Calcolo sommario della spesa	P.F.	QE	01	C	01	18/09/2021	----	A4
05	Indicazioni preliminari per la stesura dei piani di sicurezza	P.F.	RELAZIONE	01	D	01	18/09/2021	----	A4
06	Cronoprogramma	P.F.	DIAGRAMMA DI GANTT	01	E	01	18/09/2021	----	A4
07	Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali	P.F.	RELAZIONE	02		01	18/09/2021	----	A4
08	Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione	P.F.	RELAZIONE	03		01	18/09/2021	----	A4
09	Matrice dei Rischi	P.F.	SCHEMA	04		01	18/09/2021	----	A4
010	Piano Economico Finanziario PEF	P.F.	PEF	05			18/09/2021	----	A4
011	Bozza di Convenzione	P.F.	CONTRATTO	06			18/09/2021	----	A4

